REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.
— e
“TODO POR LA PATRIA”

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 80/2022.

Referencia No. MIDE-CCC-CP-2022-0030. /

ENTRE: De una parte, EL. MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad del Estado que
sustenta a las Fuerzas Armadas conforme la disposicion del articulo 252 de la Constitucion de
la Reptiblica Dominicana, y organizado funcionalmente por la Ley No. 139-13 Organica de las
Fuerzas Armadas, de fecha 13 de septiembre del dos mil trece (2013), con personalidad
juridica y patrimonio propio derivado del presupuesto nacional, con RNC No. 401-00728-2,
con domicilio y asiento social establecido entre las avenidas 27 de Febrero y Luperon, frente a
la Plaza de la Bandera, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
debldamente representado por su titular, el Teniente General CARLOS LUCIANO DIAZ
MORFA, ERD., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad No.
001-1170722-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Republica
Domlmcana en funciones de Ministro de Defensa, designado mediante el Decreto No. 324-20,
de fecha |16 de agosto del dos mil veinte (2020), quien en lo adelante se denominara
MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE) o CONTRATANTE; y de la otra parte, la
compafifa LUMON COMPANY, SRL., constituida de conformidad con las leyes de la
Republica Dominicana, RNC No. 1-31-45458-5, Registro Mercantil No. 1281 IZSD,/ﬁPE No.
107327, con domicilio y asiento social ubicado en la Av. 27 de Febrero No. 460, Mirador
Norte, Distrito Nacional 10114, Santo Domingo, Republica Dominicana, debldamente
representada medlante poder de representacion por la sefiora ELIZA ALCANTARA -~
MONTERO 4ominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 016-
0019730- 3/d0m|(:1]1ada y residente en esta ciudad; quien en lo adelante se denominara LA
CONTRATADA/ Para referirse a ambos, se les denominarda LAS PARTES.

| PREAMBULO.

POR CUz|&NTO: A que el articulo 16, numeral 4 de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho
(18) de agosto del dos mil seis (2006), Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Cobncesiones, y su posterior modificaciéon contenida en la Ley No. 449-06, de fecha
seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), sefiala entre los procedimientos de seleccién a
los que se sujetaran las contrataciones, el siguiente “4) Comparacion de Precios: Es una
amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo.
Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares,
adquisicion de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamem? de la presente ley, serd aplicable al caso de compras menores”.

\
POR CUANTO A que el articulo 17 de la referida ley establece la tabla contentiva de los

"l_d}‘ﬁaiiajp}c\i%lidad de seleccién a aplicar en un
AN
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/POR CUANTO: A que la Resolucién No. PNP-01-2022, de fecha tres (03) de enero del dos
mil veintidos (2022), emitida por la Direccion General de Contrataciones Publicas, establece
los umbrales topes para determinar la modalidad de seleccion en los procedimientos de
contrataciélm publica, correspondientes al afio 2022.

POR CUANTO: A que el articulo 1134 del Codigo Civil Dominicano, el cual trata sobre las
convenciones, estatuye que “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para
aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su multuo consentimiento, o por
las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecucion de buena fe”.

POR CUANTO: A que el articulo 1135 del Cédigo Civil Dominicano establece que, “Las
convenciones obligan, no solo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las
consecue:Iias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligacion segiin su naturaleza”.

POR CUANTO: A que el Codigo Civil Dominicano establece en sus articulos 1187 y 1188, lo
referente a las obligaciones a término fijo, por lo que se hacen compromisarios en este acto
LAS PATES que intervienen en el mismo.

POR CU| NTO: A que el citado Codigo Civil establece de igual forma en sus articulos del
1156 al 1 li64’ lo relativo a la interpretacién de las convenciones, por lo que también vincula las
obli gacionles de LAS PARTES que suscriben este contrato.

POR CUANTO: A que el dia siete (07)/del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022), EL MINISTERIO DE DEFENSA procedié a publicar en los correspondientes
portales institucionales, la convocatoria a participar en el procedimiento de
REMODELACION Y REMOZAMIENTO DE DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS

DEL MINISTERIO DE DEFENSA. /

/
POR CUANTO: A que hasta el dia veintiuno (21) del mes de septiembre del afio dos mil
veintidos [(2022), el Pliego de Condiciones Especificas del referido procedimiento de
comparacion de precios, estuvo disponible para todos los interesados en participar en el mismo.

POR CUANTO: A que el dia veintiuno (2])/del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022), se procedi6 a realizar la recepcion de las ofertas técnica (Sobre A) y econdmica (Sobre
B), y a la apertura del Sobre A de los oferentes participantes, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones del MIDE y de la Notario Publico actuante. ./~

POR CUANTO: A que el dia veintinueve (29) del mes de septiembre del afio dos mil
veintidés (2022), se procedio a notificar a las oferentes que habian quedado habilitadas para la
apertura y‘lectura de la propuesta econdmica (Sobre B)./

POR CUANTO: A que el dia treinta (30) del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022), se procedié a la apertura y lectura del Sobre B, contentivo de la propuesta economica
de las oferentes que habian superado la primera etapa del procedimiento de comparacion de
precios de referencia, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones, MIDE, y de la
Notario Publico actuante. /

POR CUANTO A que juntamente con la- presentacmn de la propuesta econdmica, y&
CONTRATADA constituyo la garantla ff&&b\rleﬁad"’dﬁt la oferta No. FIZ-1-3108-228687; de
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fecha 16 de septiembre del dos mil veintidés (2022), de la entidad Patria Compaiiia de Seguros:

S.A., emitida a favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por un monto de-

RDS$1,022,216.00 (UN MILLON VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
DOMINICANOS CON 00/100)¢ equivalente al uno por ciento (1%) del valor ofertado, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 112, literal “a” del Reglamento de Aplicacion de la
Ley No. 340-06, aprobado mediante el Decreto No. 543-12. ~

POR CUANTO: A que después de un minucioso estudio a las propuestas ofertadas y acorde al
informe presentado por la comision de evaluacion técnica (peritos) designada al efecto, el
Comité de Compyas y Contratacion;s del MIDE, mediante la resolucion de aﬁudicacién No.
CCC-2022-049,/de fecha tres (03)"de octubre del dos mil veintidés (2022),"adjudico a LA
CONTRATADA el presente contrato de ejecucion de obra, correspondiente al lote II del
proceso de remodelacion y remozamiento de diferentes infraestructuras de EL MINISTERIO
DE DEF lﬂNSA, consistente en la construcciéon de un comedor en Sierra Prieta.

POR CUANTO: A que EL MINISTERIO DE DEFENSA procedié a notificar el resultado
del procedimiento de comparacion de precios de referencia a LA CONTRATADA, conforme
al cronongma establecido en el Pliego de Condiciones Especificas.

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente
contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a
continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: el o los certificados expedidos por el supervisor a LA
CONTRA!TADA/aI final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que el mismo
ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: nombre de la persona natural o juridica o consorcio que ejecutard el objeto del
contrato.

Contrato:  documento mediante el cual LAS PARTES se obligan a realizar y pagar lo

acordado e;n el presente documento.

Desglose de precios unitarios: lista detallada de tarifas y precios que muestran la composicion
de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazanliento o localizacion: terrenos proporcionados por la entidad contratante, en los
cuales debe ejecutarse la obra, y otros lugares que citados en el contrato formen parte del
emplazamiento.

Entidad contratante: persona o institucion (EL ¥ %‘ERLO DE DEFENSA) que requiere
la realizacién de la obra, a cambio de un debido,.p‘@\.o 02‘:}“'\
A N
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Especificaciones técnicas: condiciones exigidas por EL CONTRATANTE, para la
realizacion y ejecucion del proyecto.

Instalacion: lugar, maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo
al contratoi, deban aportarse para su incorporacion a la obra.

Lista de precios: documento que contiene la lista completa de precios, incluido el desglose del
precio global que LA CONTRATADA/presentaré con su oferta, modificada en caso necesario,
y que forma parte del contrato.

Monto del contrato: importe sefialado y acordado por LAS PARTES en el contrato.

Obras: trjbajos relacionados con la construccion, reconstruccion, demolicion, reparacion o
renovacion de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparacion del
terreno, la excavacion, la edificacion, la provision e instalacion de equipo fijo, la decoracion y
el acabado y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforamon la labor topografica,
la fotografia por satélite, los estudios sismicos y otros servicios similares estipulados en el
contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias obras.

Periodo cﬁe garantia: tiempo de garantia acordado o estipulado en el contrato por LAS
PARTES contratantes de forma inmedia )a o posterior a la fecha de aprobacion prowsnonal
mediante el cual, LA CONTRATADA se obliga a cumplir o subsanar defectos o averias de
acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: planos proporcionados por EL. CONTRATANTE y aprobados por la
supervision designada, para la ejecucion de las obras.

Plazos: plazos del contrato que comenzaran a contar a partir del dia de la fecha del acto, hecho
o0 acontecimiento que sirva de punto de pamda o inicio del proyecto. Si el tltimo dia del plazo
coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al tltimo dia
acordado.

Presupuesto detallado: documento mediante el cual se consigne el desglose detallado de las
obras que $e debe efectuar en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para
cada partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del supervisor: cualquier persona fisica o juridica designada para tales fines,
con arregla al contrato, investido de poderes para representar al supervisor en el cumplimiento
de las funcgones que le son propias para el ejercicio de sus facultades o derechos inherentes a
su calidad gue se le hayan atribuido. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del
supervisor e deleguen en su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera
hecha al seFundo.

Subcontratista: persona natural, juridica o asociados entre si, con calidad habilitante para
celebrar contratos directamente con LA CONTRATADA, para el suministro de bienes y
servicios o para la ejecucion de la obra.

Supervisor: persona natural o Jurldica d ada por EL CONTRATANTE, responsable de
dirigir o supervisar la ejecucion de % (do con el disefio, planos, presupuesto,

w 'n
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especificaciones técnicas o en quien ademas, EL CONTRATANTE puede delegar derechos o
poderes con arreglo a la verificacion del contenido y ejecucion de la obra.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO. Los documentos
indicados 'mas abajo, forman parte integral e insustituible del presente contrato; y LA
CONTRATADA reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:

a) Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos;
b) Especificaciones técnicas y de construccion;
c) Las propuestas técnica y econdmica presentadas por LA CONTRATADA,
conteniendo:
» Presupuesto propuesto.
Anélisis de costos.

» Cronograma de ejecucion de la obra.

» Flujograma de desembolsos.
d) Garantia de seriedad de la oferta;
e) Gatantia de fiel cumplimiento del contrato;
f) Gak‘antia de buen uso del anticipo o avance inicial;
g) El contrato de ejecucion de obra propiamente dicho.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL _CONTRATO. LA CONTRATADA se compromete a
cumplir la ejecucion de todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos,
presupuesto, especificaciones técnicas, términos de referencia y los demas documentos
inherentes{ al proyecto anexos a este contrato; dentro de los cuales se encuentran las
descripciones integrales contenidas en la ficha técnica requerida para la aprobacion del Pliego
de Condiciones Especificas que conforma la parte integral en el presente documento, como se
indica en el articulo anterior; todo lo cual debera tomarse como pardmetro general y asumirse
como norn{la, para el fiel desarrollo y ejecucion de la obra siguiente:

Remodeli‘{ién y remozamiento de diferentes infraestructuras de EL MINISTERIO DE

DEFENS

Ne. Descripcion
Lote IT Construccion de un comedor en Sierra Prieta.

PARRAFJ) I: Para los efectos del presente contrato, LA CONTRATADAse compromete ante
EL CONTRATANTE a dar fiel cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en el

N
precedente articulo.

PARRAFO II: LA CONTRATADA se obliga a ejecutar los trabajos para el desarrollo de la
obra en cuestion, de conformidad con la programacion general acordada y establecida
previamenée entre LAS PARTES (cronograma de ejecucion de obra), instrumento que forma
parte integri'al y vinculante del presente contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO. LAS PARTES han convenido, que el monto
a pagar objeto de este contrato por concepto de los trabajos a realizar, asciende al valor de
RDS$20,234,437.00 (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIE’!}‘:{;@EQ@S DOMINICANOS CON 00/100).~

/;
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ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO. Los pagos seran realizados en pesos dominicanos y se N

haran de la siguiente manera:

e Un‘primer pago o anticipo, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la
obrr contratada (RD$20,234,437.00{p0r el monto de RD$4,046,887.40¢ el cual se
realizard posterior al registro del contrato correspondiente en la Contraloria General de
la Republica, y contra presentacion de la garantia de buen uso del anticipo.

N

LLa suma restante, }s decir el ochenta por ciento (80%), equivalente al valor
RDS$16,187,549.60; sera pagada mediante cubicaciones periodicas por obra realizada y
certlﬁcada por la supervisién designada por EL CONTRATANTE. El monto de la
prlmera cubicacion realizada por LA CONTRATADA, debera exceder o por lo menos
alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del anticipo o avance inicial.

PARRAF? I: Las cubicaciones presentadas por LA CONTRATADA le seran pagadas previa
aprobacién y certificacion  por el supervisor autorizado para tales fines y EL
CONTRATI‘ANTE a requerimiento de este dltimo. EL CONTRATANTE retendrd un veinte
por ciento (20%) de cada cubicacion, para la amortizacion del monto entregado por concepto
de avance inicial o anticipo.

PARRAFO II: Queda entendido entre LAS PARTES que, EL CONTRATANTE retendra
ademas, un uno por ciento (1%), para cubrir el fondo de pensiones, en virtud de la Ley No. 6-
86 que crea un fondo para servicios sociales, pension y jubilacién a los trabajadores de la
construccic}n, de fecha cuatro (04) de marzo del mil novecientos ochenta y seis (1986).

PARRAFO III: Para el pago final, LA CONTRATADA debera presentar todos y cada uno de
los documentos de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. Este pago
se efectuard en momento posterior a la Gltima cubicacion, previa entrega de los referidos
documentos.

PARRAFQ 1V: Todas las cubicaciones parciales tienen caracter temporal, al igual que las
cubicaciongs que estas les dan origen, quedando las mismas sometidas a los resultados de
medicion )J cubicacion final, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

ARTiCUﬂO 6.- TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA. LA CONTRATADA debera
iniciar los trabajos de ejecucion de la obra una vez sea emitida la carta de inicio
correspondiente por parte de EL CONTRATANTE o quien este designe en calidad de
supervisor, previo el registro del contrato y emision del avance inicial o anticipo.

PARRAFO I: Se levantara el acta de recepcion provisional formalizada por el personal de la
Direccién General de Ingenieria del MIDE en la persona que EL MINISTERIO DE
DEFENSA delegue, quien acreditard que la obra estd en condiciones de ser recibida
pr0v1510nalmente De existir anomalias, se daran instrucciones premsas a LA CONTRATADA
para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias hébiles, a la
correccion de los errores detectados.
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que los defectos se han corregido satisfactoriamente; entonces se procederd a la recepcion
definitiva de la obra. Para la misma, el personal técnico designado por EL MINISTERIO DE
DEFENSA certificard mediante documento escrito que, LA CONTRATADA real y
efectivamente ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las
especiﬂca#iones técnicas y demas elementos de este contrato.

PARRAF:O III: Cuando los técnicos de la Direccion General de Ingenieria del MIDE
comprueben que los trabajos no requieren de nuevas evaluaciones y certifiquen que la obra ha
sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las especificaciones técnicas, librara la
correspondiente acta de la recepcion definitiva para tales fines; documento en el cual se
acreditara ‘ademés, que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida en forma definitiva.
ARTICULO 7.- VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato se considerara
]ega]ment? suscrito por LAS PARTES a partir de la fecha de ser firmado por ellas y su registro
en el érgano rector. El mismo tendra una vigencia de doce (12) meses.

| |
PARRAFO: LA CONTRATADA deberi entregar un cronograma detallado de trabajo, en el
que se especifique la ruta critica de ejecucion de la obra, y de acuerdo al tiempo establecido
para su finalizacion.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Ni EL CONTRATANTE ni
LA CONTRATADA serdn responsables de cualquier incumplimiento del presente contrato, si
su ejecucidn ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor
0 caso fortPito.

PARRAFO I: Para los efectos del presente contrato, se entiende por fuerza mayor “todo
evento o situacién ocurrida durante el tiempo de cumplimiento, que escape al control de una las
partes, que resulte imprevisible e inevitable, que no constituya negligencia o falta previsible
para su c‘pmpiimiento, como son, de manera enunciativa pero no limitativa, actos de
autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales,
epidemias,' guerras, actos terroristas, huelgas, siniestros, explosiones, temblores de tierra,
accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales de mayor magnitud,
condicioncr severas e inusuales del tiempo™.

PARRAFO II: En el mismo tenor, se entendera como caso fortuito “todo acontecimiento que
no pueda prevenirse por LAS PARTES, o que aun estando previsto, no haya podido evitar, por

ser extrafiola la voluntad de las personas”.

PARRAF(P II1: Las causas de fuerza mayor o caso fortuito especificadas anteriormente, no
incluyen: |

> Cui;lquier evento causado por negligencia o accion intencional de una de LAS
PARTES.

> Cualquier evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o ejecuciéon de sus obligaciones derivadas para el cumplimiento de este
confrato.

> Insuficiencia de recursos a cargo de LA CONF ATADA, o fallas en el cumplimiento
de cualquier pago por ELCONTRATAN <® 0&?‘\\\
G Lf__,\-‘.\
U

éé,}&?r

Contrato No.80/2022 fr No. Mi; -CCC-CP-2022-0030. Pagina 7/16

~

AT st aw/

r 4

$)

WC. My

)

L Pl
RSN
ity 4

oot a2
d

|
Yy

3

T e ‘“"b 1,

g [Polegfalura No. 3885

Q
‘o .
0 D(mimf_‘p/




ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS. Queda convenido que, LA
CONTRATADA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de
ejecucion de la obra establecido en este contrato, salvo que exclusivamente se presente uno de
los casos citados en el articulo precedente.

ARTICULO 10.- SUPERVISION. La supervision de la obra contratada estara a cargo de un
personal téenico designado por la Direccion General de Ingenieria del MIDE, en representacion
de EL CONTRATANTE, y serd intermediaria entre éste y LA CONTRATADA. Por su
conducto, se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato. De
manera que, LA CONTRATADA permitira que EL MINISTERIO DE DEFENSA o su
representaTe, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este

contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que, €l
presente ccmtrato no establece una relacion de subordinacion laboral entre ellas bajo el amparo
del C0d1oo de Trabajo de la Republlca Dominicana. LA CONTRATADA acuerda liberar a
EL CONﬂRATANTE de toda accién o demanda laboral que ella en su precipitada calidad, su
personal, los subcontratistas, empleados de estos o representantes, pudieren intentar en su
contra durante o con posterioridad a la ejecucion de este contrato, por aspectos o causales que
puedan deTvarse del cumplimiento del mismo.

ARTiCUIfO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR LA CONTRATADA. Al
momento |de expedirse el certificado de la recepcion definitiva de la obra, LA
CONTRATADA suministrara a EL CONTRATANTE, via el personal técnico designado por
la Direccion de Ingenieria del MIDE, todos los planos, en copia dura y electronica, como
construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por estos.

ARTiCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATADA. LA
CONTRAFADA se compromete a ejecutar y concluir la obra, asi como a subsanar cualquier

deficiencia de la misma identificada por el personal encargado de la supervision, con el debido
cuidado y (diligencia de rigor, para el fiel cumplimiento de las disposiciones del presente
contrato.

PARRAFQ I: LA CONTRATADA sera responsable de la correcta interpretacion de los
planos para la realizacion de la obra, respondiendo por los errores incurridos durante la
ejecucion ly conservacién de la misma hasta la recepcion definitiva por parte EL
CONTRATANTE, previa inspeccién y supervision de esta, a través del personal designado
para tales fines.

PARRAF(D II: En la ejecucion de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en el presente
contrato, LLA CONTRATADA se ajustara a las dlSpOSlCiOl‘]eS administrativas que le sean
transmltlda% por el personal encargado de la supervision de los trabajos. Cuando LA
CONTRATADA considere que las 6rdenes administrativas sobrepasan las disposiciones
previstas en el contrato, debera notificar su queja por escrito dirigida a EL CONTRATANTE.
La ejecucidn de una orden administrativa, no suspendera los trabajos como consecuencia de su
notificacion.

PARRAF$ III: LA CONTRATADA ante cuglqmer deficiencia o error que identifique en el
proyecto o los planos correspondientes d.yf’%pj@ WF &Qs,gfmllo de sus actividades, deberé

@ '\."
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comunicarlo sin demora a EL CONTRATANTE, a través de la Direccion General de

Ingenierfa, MIDE, y su personal designado para la supervision de la obra; debiendo abstenerse
de realizar trabajos que pudiesen resultar afectados por tales deficiencias o errores, y ademas
debiendo r!ealizar los trabajos con la previa subsanacion de dichas novedades. Asimismo, LA
CONTRATADA sera responsable frente a EL CONTRATANTE, cuando los vicios
advertidos| comprometan la estabilidad de la obra, provocando su ruina total o parcial, y

también pér falta de notificacion oportuna a EL CONTRATANTE.

PARRAFO IV: De igual forma, LA CONTRATADA respetara y cumplird toda la legislacion
y normativa vigente en el Estado dominicano que verse sobre la materia. En tal sentido, las
autorizaciones requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, por las autoridades
gubernamq!ntales o cualquier otra institucién publica que resulten necesarias para la realizacion
de los trabajos de remodelacion, remozamiento y ejecucion de la obra, cuya obtencion sea
usualment¢ responsabilidad de un contratista general, deberan ser obtenidas por LA
CONTRAHFI“ADA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LA OBRA. LA CONTRATADA dirigira
personalm‘nte las actividades relacionadas con el desarrollo de la obra, y también podra
delegar dichas funciones a un representante suyo para que lo haga, quien deberd ajustarse a
todos y cada uno de los compromisos asumidos por LA CONTRATADA consignados en el
presente contrato; quedando el representante designado investido de plena autoridad para
adoptar cualquier decisién que sea necesario durante la ejecucion de la obra, asi como de
recibir y ll'pvar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de LA
CONTRATADA velar para que la obra se realice de forma satisfactoria y segln el proyecto
aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y subcontratistas (cuando aplique),
observen las especificaciones técnicas establecidas y 6rdenes administrativas que les sean
impartidas.

ARTiCUyO 15.- APROBACION DEL PERSONAL. La aceptacion de la oferta por parte de
EL CONTRATANTE, sera considerada como de su aprobacion, en lo que respecta al personal
propuesto ‘:por LA CONTRATADA. Cuando LA CONTRATADA necesite proponer la
inclusion de otro personal extra a ser integrado en el desarrollo de la obra, debera someter el
curriculo vitae de cada persona propuesta por ante EL MINISTERIO DE DEFENSA, para su
revision y aprobacion en un plazo de diez (10) dias. Si este altimo no objeta la inclusion en el

término seflalado, se entendera que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. LA CONTRATADA
no podré realizar cambios de personal sin previa autorizacion de EL. CONTRATANTE, lo
cual no lei serd negado sin motivo justificado. En caso de ser necesario el reemplazo de
cualquier Hersonal, LA CONTRATADA se compromete a realizar la sustitucion de personas
competentes, en cuanto a las aptitudes y experiencia laboral que tenga el que €l sustituye. EL
MINISTEehIO DE DEFENSA se reserva el derecho de hacer objecion para la inclusion de

personal en cualquier momento, siempre que existan causas justificadas para hacerlo.
|

PARRAFOQ I: LA CONTRATADA deber4 entregar a la Direccion General de Ingenieria del
MDE o al personal designado para la supervision de la obra, una lista que contenga los datos
generales de las personas que trabajaran en la@bﬁﬁ?ste personal deberé estar debidamente
identificado como empleado de LA CONT}}%@Q ,bé?:&&?g.ylr minimamente los siguientes

datos: M

[y '\I‘;
> 1
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Nombres y apellidos completos.

Cédula de identidad y electoral (fotocopia legible).
ICargo o responsabilidad a desempeifiar.

Direccién completa.

‘Nl’imeros de teléfono de contacto.
Certificacion de No Antecedentes Penales (vigente).

VVVVYVYV

PARRAFO II: Las personas propuestas a ser contratadas para trabajar en la obra que cuenten
con antecedentes penales negativos, no seran admitidas por razones de seguridad.

ARTICULO: 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. Durante la ejecucion del
presente contrato, LA CONTRATADA tomard todas las medidas necesarias tendentes a
proteger el medio ambiente en los lugares donde se desarrolle la obra, asi como en todo el
entorno, a‘ﬁn de garantizar que sus actividades no provoquen dafios colaterales al ecosistema,
bien sea por emision de gases al aire, vertido de desechos sélidos y liquidos nocivos y
contaminantes, emisién de ruidos y otros efectos negativos generados con sus operaciones; en
aras de preservar y proteger la calidad de vida de los seres vivientes en esos lugares, velando
siempre que tales actividades se ajusten a las disposiciones establecidas en la legislacion
ambiental vigente.

ARTICULO: 18.- SEGURIDAD OCUPACIONAL. Establecen LAS PARTES que, durante
el periodo| de ejecucién de la obra, los costos para la seguridad en las diferentes dreas de
incidencia,} estaran a cargo de LA CONTRATADA.

PARRAFO I: Seré responsabilidad de LA CONTRATADA, asegurar que se tomen todas las
medidas precautorias tendentes a la proteccion del publico, la estructura fisica de la obra y
otros parametros de importancia relacionados con la misma, eximiendo de toda responsabilidad
en este sentido a EL CONTRATANTE.

PARRAFO II: LA CONTRATADA durante sus operaciones, tomara y aplicard minimamente
las medidais de seguridad detalladas a continuacion:
Uso de casco de seguridad.
Eso de arnés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.
n soldadura, mantendra accesible en el lugar de trabajo, la colocacion de extintores
y lentes de proteccion.
Uso de calzados de seguridad y guantes protectores.
Uso de andamios seguros.
Instalacion de botiquines de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Y VYV V¥V

V¥V Vv

PARRAFQ) II1: Es responsabilidad de LA CONTRATADAdisponer y velar que las personas
involucradas en los trabajos, cumplan a cabalidad con las regulaciones de seguridad
ocupacional, en cooperacién con los requerimientos de las autoridades del sector, asi como de
no permitir la presencia de menores de edad en la obra.

PARRAFQ IV: El personal designado por EL MIDE para la supervision, reportara ante LA
CONTRATADA todo accionar irregular detes qgteﬂ la_obra de cualquier trabajador que al
realizar sus labores, incumpla las norr_‘\}% e segu‘lﬁ%‘&}_ anteriormente enunciadas. LA

O Y
A
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planes de manejo ambiental, salud y seguridad ocupacional y respuesta a emergencias
construccidn dispuestos por el Estado dominicano.

ARTiCUI'.O 19.- GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO. En fecha siete (07) del
mes de octubre del afio dos mil veintidés (2022), LA CON /RATADA Constituyo la garantia
de avance é) de buen uso del anticipo No. Fiz-1-3109-240218 de la entidad Patria Compaiiia de
Seguros, a _favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por el valor de
RDS$4,046, 888 00 (CUATRO MILLONES CUARENTA Y SElS/MlL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 00/100), en cumplimiento a lo
establemdo en el articulo 112, literal “c” del Reglamento de Aplicacion de la Ley No.340-06,
Decreto No. 543-12.

PARRAFO: La garantia descrita constituida por LA CONTRATADA/ se amortizara en la
misma proporcion en que el anticipo se impute a las cubicaciones que se presenten,
permaneciéndo en vigor desde la fecha de pago del anticipo, de conformidad con este contrato
hasta que EL CONTRATANTE haya recibido el reembolso total de dicho monto.
ARTICUﬂO 20.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DEL CONTRATO: LA
CONTRA‘TADA asumira la responsablhdad total por el fiel y debido trazado, y d15p051c10n de
la obra, asi como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y
mano de o?ra empleados para su ejecucion.

PARRAFO: Queda entendido entre LAS PARTES que, en cualquier momento o en el curso
de la realizacion de la obra surgiera o se presentara algin error de dlSpOSlClOﬂ dimensiones o
alineacion de alguna parte de la misma, LA CONTRATADA a requerlmlento de EL
CONTRATANTE, a través del personal técnico designado para la supervision, debera
rectificar dicho error a entera satisfaccion y a su propio costo.

ARTICUIJl,O 21.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para
garantizar ¢l fiel cumplimiento del presente contrato, en fecha siete (07) “del mes de octubre del
afio dos mq veintidos (2022), LA CONTRATADA constituyo la garantla de fiel cumplimiento
o contrato No. Fiz-1-3119- 2401667de la entidad Patria Compaiifa de Seguros, S.A., a favor de

EL MINISTERIO DE DEFENSA, por el valor de RD$202, 3450 (DOSCIENTOS DOS

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100)/"

correspondlente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento al articulo
112, literal d” del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, Decreto No. 543-12.

PARRAFQ. Dicha garantia respondera a los dafios y perjuicios que se produzcan a EL
MINISTERIO DE DEFENSA en caso de incumplimiento, el cual determinara en todo caso la
ejecucion de la misma, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 22.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Es responsabilidad exclusiva de LA
CONTRATADA/ Ia reparacion de los dafios y perjuicios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos contratados; asi
como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los
mismos. A tales efectos, durante la ejecucion dela= l'a, al igual que durante el plazo de
garantia, LA CONTRATADA “ebera suscrzbﬁ é‘u@g\\de responsabilidad civil que
comprendera tales dafios.
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PARRAFO I: LA CONTRATADA mantendra a EL CONTRATANTE, sus agentes y
empleados, libres e ilesos de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que
surgieren n‘o resultaren de la obra, inclusive servicios profesionales provistos por el mismo.
PARRAF|O II: A efectos de lo establecido en el parrafo anterior, se entiende por obligaciones
de indemnidad las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos que se atribuyan a
lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas o destruccion de la propiedad fisica.

PARRAFO III: Es obligacion de LA CONTRATADA obtener y mantener una poliza de
seguro vigente, para cubrir las pérdidas y reclamaciones que ocurran por fallecimiento o
lesiones dorporales de personas empleadas por él, ademéas de aquellos que resulten ser
subcontratlstas eximiendo asi en todo momento de responsabilidad a EL CONTRATANTE.
ARTiCU|LO 23.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. Al finalizar los trabajos, LA
CONTRATADA debera presentar una garantia de la obra ejecutada por €l, a satisfaccion del
CONTRATANTE (garantia de vicios ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) dell costo total a que asciendan los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantia
debera ser expedida por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier
reparacion que surja por algiin defecto de construccion no detectado al momento de recibir la
obra. La t‘rarantla debera ser otorgada por una compaiiia de seguros con su correspondiente
fianza, a bntera satisfaccion de EL CONTRATANTE, conforme a lo establecido en los
articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

PARRAF‘O: Es de igual modo responsabilidad de LA CONTRATADA, los dafios
ocasionadds a las obras existentes en el terreno, desde el momento de su toma de posesion y
que no hayan sido advertidos por EL CONTRATANTE, hasta el momento de recibir la obra
como terminada.

ARTICULO 24.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE se compromete a liberar la garantia de fiel
cumplimiehto del contrato cuando LA CONTRATADA presente los siguientes documentos:

barantfa de vicios ocultos o de la calidad de la obra.

Certificado de descargo del Ministerio de Trabajo.

Pago de liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social.

Certificacion de estar al dia con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Comprobantes de pagos de las tasas correspondientes del Colegio Dominicano de
l"ngenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

YV V VY

ARTiCUL;,O 25.- IMPUESTOS. El presente contrato no exime de cumplimiento a LA
CONTRATADA, sobre el pago de los impuestos que se generen en el marco del mismo, por
lo tanto, és'Tte serd Unico responsable del pago y gravamenes sobre las sumas percibidas bajo
dicho concepto.

ARTICULO 26.- EQUILIBRIO ECONOMICO. Si en fecha posterior a- la entrada en
vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes del pais relacionados con la
moneda nacional, aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaciones que haya

sufrido la legislacion, asi como también, cuando%@:\ﬁrié’ren@wutemmientos extraordinarios o
£ <<\
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imprevisibles en el precio de los materiales de construccion que impliquen aumento en el costo
o gastos a incurrir por LA CONTRATADA, las obligaciones asumidas bajo estos conceptos
deberan ser sometidas a EL CONTRATANTE, para fines de validacion y posterior
aprobaciéér, en caso que aplique.

ARTiCUFO 27.- SUBCONTRATACIONES. LA CONTRATADA no podra ceder el
presente antrato o cualquier parte del mismo ni ningtn beneficio o participacion emergente,
sin el previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE. El otorgamiento de
subcontrataciones por LA CONTRATADA debera ser con previo consentimiento por escrito
de EL CONTRATANTE, lo que no eximira a LA CONTRATADA de las responsabilidades

y obligacianes estipuladas y asumidas por él en el presente contrato.

PARRAFP: De igual manera, queda entendido que LA CONTRATADA serd también
responsablf: de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimiento
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 28.- RESCISION. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de dar por
terminado leste contrato en caso de que, LA CONTRATADA diera muestras fehacientes de
incumplimiiento de sus obligaciones.

\

PARRAFO I: EL CONTRATANTE podra rescindir sin responsabilidad alguna el presente
contrato, asi como ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo, si LA
CONTRA,h‘ ADA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra €l una orden de administracion
judicial, asii como si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algin
convenio ¢on sus acreedores 0 una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes, o bien si la supervision certificase por escrito a EL
CONTRATANTE, que en su opinion LA CONTRATADA presente eventualidades como las

siguientes:|

» Abandono de la obra.

e Pejar de iniciar la obra sin la debida aprobacion de justificacion, o haya suspendido
¢l progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido por
escrito, proseguir su desarrollo.

Ii\lo ejecutar la obra conforme a las estipulaciones previstas en el contrato, o estar

constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las ordenes emitidas

por la supervision.

Haber subcontratado alguna parte del

CONTRATANTE.

Si cediere la totalidad de sus activos, en beneficio de sus acreedores.

Si se le asigna un administrador judicial a causa de insolvencia, o que se pronuncie la

rescision del contrato por decision judicial.

PARRAFOQ II: ELCONTRATANTE podra proceder a rescindir el presente contrato en caso
de incumplimiento de cualquiera de las cldusulas establecidas en el mismo, que a su juicio sean
violadas por LA CONTRATADA.

Y

contrato, sin autorizacion de EL

\%

Y Vv

PARRAF(.i) III: EL CONTRATANTE en los casos previstos en el presente articulo,
i‘-gn\este contrato y procederd a

e,

A

RN

unilateralmente y sin responsabilidad para él, podrd=Tescifi
y p p p/ ,gg\%rasg gcéi
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evaluar los dafios y perjuicios, a fin de que, por todos los medios exigir a LA CONTRATADA
ser resarcido por los mismos.

ARTICULO 29.-NULIDADES DEL_CONTRATO. Constituye una causa de nulidad
absoluta !del contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer EL
CONTMTANTE, la violacion del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de
la Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y sus modificaciones.

ARTICULO 30.- RECEPCION PROVISIONAL. EL. CONTRATANTE tomara posesion
de la obra cuando esta haya superado las pruebas de supervision para su finalizacion, y que se
haya expedido el certificado de recepcion provisional correspondiente.

PARRAFD: Tras la recepcion provisional de la obra, LA CONTRATADA podra desmantelar
y retirar las estructuras provisionales que haya instalado durante sus operaciones, al igual que
los materiales sobrantes que no utilice para la ejecucion del contrato. En igual medida, retirara
los desechos u obstaculos del lugar, y restablecera toda la modificacion en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el contrato.

ARTiCU[LO 31.- DE LA CUBICACION DE CIERRE. LA CONTRATADA producira una
cubicacion final o de cierre de la obra, que contenga todos los procesos ejecutados desde el
inicio hasta el final de la misma, indicando con exactitud los montos pendientes por recibir de
parte de EL. CONTRATANTE. La supervision a cargo de la Direccion General de Ingenieria
del MIDE, debera validar la cubicacion final dentro de quince (15) dias de recibida, si ésta
fuere correcta y estuviera completa; en caso contrario, se le requeriri a LA CONTRATADA
que realicé una nueva cubicacion con las correcciones de rigor. Si luego de presentarse esta
nueva cub‘icaci()n final no fuese satisfactoria, EL MINISTERIO DE DEFENSA debera
determinar el monto a pagar por la misma a LA CONTRATADA.

ARTiCUL‘,O 32.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. Al expirar el periodo de
garantia cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el personal técnico de la
Direccidn Ceneral de Ingenieria del MIDE emitira a LA CONTRATADA, el correspondiente
certificado de recepcion definitiva de la obra, debidamente firmado y sellado en original por las
personas designadas, donde acreditaran con exactitud que LA CONTRATADA ha cumplido
fielmente don sus obligaciones contractuales, a satisfaccion del personal técnico designado por
EL CONTRATANTE. El referido certificado se remitira en copia legible y fiel a su original al
domicilio elegido por EL CONTRANTE, como sefial de que se ha dado cumplimiento cabal a
todas las clausulas del contrato en cuestion. A tal efecto, el citado certificado de recepcion
definitiva jsera entregado por la Direccion General de Ingenieria del MIDE a LA
CONTRATADA. en un plazo de quince (15) dias contados a partir de la fecha de expiracion
del periodo sefialado en el articulo anterior.

ARTiCUL{O 33.- MODIFICACIONES AL _CONTRATO. Cualquier modificacion que

resulte per‘}inente a los términos y condiciones del presente contrato, debera hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas o adendas numeradas y
llevadas en registro de forma cronoldgica, haciéndolas parte del contenido del mismo;
debiendo tomar en cuenta que las fechas de vigencia en cada modificacion, si resultare, sera a
partir de la fecha de aprobacion realizada por LA§{&’[§'ﬁESﬁ€p_@at3ntcs.
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'ARTICULO 34.- RESOLUCION DE CONFLICTOS. LAS PARTES se comprometen a
realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable, los conflictos o desacuerdos
que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente contrato y su interpretacion.

ARTICULO 35.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Todo litigio, controversia o
reclamacién resultante de este contrato, su incumplimiento, interpretacion, resolucion o
nulidad, $erd sometido al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, instituido
mediante la Ley No. 13-07 Sobre el Tribunal Superior Administrativo, de fecha cinco (05) de
febrero del dos mil siete (2007); mientras que, las acciones y reclamos derivadas de este
contrato hacia LA CONTRATADA, seran perseguidas por ante la Camara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al tenor de lo establecido en el Codigo
de Procedimiento Civil Dominicano. En ese sentido, por comin acuerdo de LAS PARTES,
podran ac!ogerse al procedimiento de arbitraje comercial de la Republica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08 General de las Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha once (11) de
diciembre idel dos mil ocho (2008). De igual forma, este contrato se formaliza de conformidad
con las disposiciones del articulo 1134 del Cédigo Civil Dominicano; y para lo no previsto en
el mismo, P_JAS PARTES se remiten a las disposiciones del derecho comun.

ARTiCUI:JO 36.- INTERPRETACION DEL CONTRATO. El significado e interpretacion
de los términos y condiciones del presente contrato, se hara al amparo de las leyes que rigen la
materia en el pais.

-
ARTICULO 37.- IDIOMA OFICIAL. El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que
sera el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacion

de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 38.- TITULOS. Los titulos contenidos en este contrato no limitaran, ni alteraran
o modificarén el significado del mismo.

ARTICU]_LO 39.- LEGISLACION APLICABLE. Las partes CONTRATANTES asumen
realizar sus servicios conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales que rigen la materia, y por
ende tomaLLan todas las medidas necesarias para garantizar y asegurar que su personal técnico
cumpla ccm las leyes vigentes en la Reptblica Dominicana. Para este postulado LA
CONTRATADA se compromete de forma estricta en sus obligaciones.

ARTICULO 40.- ELECCION DE DOMICILIO LEGAL. Para los fines y consecuencias
del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las respectivas direcciones que
figuran en|la parte introductora del mismo, en las que recibiran validamente todo tipo de
correspondgncnas o notificaciones relativas a este, su ejecucion y terminacion. De igual modo,
eligen comT) instancia judicial al tribunal competente sobre la materia en el Distrito Nacional.

ARTICULO 41.- ACUERDO INTEGRO. El presente contrato y sus anexos contienen todas
las estipulationes y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o
desacuerdo| sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecerd su
redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de /Las—d:sposmlones de este contrato se
declarara invalida, las demas no seran afectadas y peru@g&t@ﬁ plg:gamente vigentes.
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~ HECHO, LEIDO, FIRMADO y SELLADO en cuatro (04) originales de un mismo tenor,

contenido y efecto; uno para cada una de LAS PARTES contratantes, otro para el Notario
Publico actuante y uno para el debido registro en el organismo de control. DADO en la ciudad
de Santo Dommgo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dommlganafa los
once (11) Hlas del mes de octubre del afio dos mil vemtldos (2022).

Por: EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

‘ CARLOS LUCIANO DIAZ MO

, Teniente General, ERD.,

‘ Ministro de Defensa.
EL CONTRATANTE. ..

Por la compafiia: LUMON COMPANY, SRL.,

‘ Een i
1 Representante Legal.

LA CONTRATADA.

Yo, Licda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogado Notario Publico de los
Numero del Distrito Nacional, matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., CERTIFICO
Y DOY EE que las firmas que anteceden han sido estampadas libre y voluntariamente en mi
presencia por el sefior Teniente General, CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., y la
sefiora ELIZA ALCANTARA MONTEROY generales que constan en este contrato, personas
a quienes f]oy fe de conocer y que me han declarado bajo la fe del juramento que son las
mismas firmas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas, por lo que debe
otorgérseleﬁ entera fe y crédito. DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a los once (11) dias del mes de octubre del afio
dos mil veiptid()s (2022)../
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Licda. MILAGROS DE EATIMA DIETSCH BAEZ,
Notario Publico.
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