REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.

—_——

“TODO POR LA PATRIA™

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 79/2022.

Referencia No. MIDE-CCC-CP-2022-0030.

ENTRE: De una parte, EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad del Estado que
sustenta d las Fuerzas Armadas conforme la disposicion del articulo 252 de la Constitucion de
la Reptiblica Dominicana, y organizado funcionalmente por la Ley Orgénica No. 139-13 de las
Fuerzas Armadas, de fecha 13 de septiembre del dos mil trece (2013), con personalidad
juridica y patrimonio propio derivado del presupuesto nacional, Registro Nacional de
Contribuyente (RNC) No. 401-00728-2, con domicilio y asiento social establecido entre las
avenidas 27 de Febrero y Luperdn, frente a la Plaza de la Bandera, de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, debidamente representado por su titular, el Teniente
General CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., dominicano, mayor de edad, portador
de la cédula de identidad No. 001-1170722-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo
Domingo, Reputblica Dominicana, en funciones de Ministro de Defensa, designado mediante el
Decreto No. 324-20, de fecha 16 de agosto del dos mil veinte (2020), quien en lo adelante se
denominara EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE) o EL CONTRATANTE; y de la
otra parte, la compaiiia COINSA, SRLY, constituida de conformidad con las leyes de la
Republica Dominicana, RNC No. 130-93725-7.Y Registro Mercantil No. 91598SD, RPE No.
43203y con domicilio y asiento social ubicado en la Ave. José Contreras casi esquina Ave.
Abraham Lincoln, Plaza Cosmo, Distrito Nacional, Reptblica Dominicana, debidamente
representada para los fines del presente contrato por su gerente general, el seior ARMANDO
ANTONIO GUZMAN MELO,‘ﬁominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
y electoral No. 001-1760911-57domiciliado y residente en esta ciudad; quien en lo adelante se
denominara EL CONTRATADO. Para referirse a ambos, se les denominara LAS PARTES.

PREAMBULO.

POR CUANTO: A que el articulo 16, numeral 4 de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho
(18) de agosto del dos mil seis (2006), Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06, de fecha
seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), sefiala entre los procedimientos de seleccion a
los que sé sujetaran las contrataciones, el siguiente “4) Comparacion de Precios: Es una
amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo.
Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares,
adquisicion de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamem{o de la presente ley, sera aplicable al caso de compras menores”.

POR CUANTO: A que el articulo 17 de la referida ley establece la tabla contentiva de los
umbrales topes que se utilizaran, para determinar la modalidad de seleccion a aplicar en un

proceso de compra o contratacion.
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POR CUANTO: A que la Resolucion No. PNP-01-2022, de fecha tres (03) de enero del dos
mil veintidés (2022), emitida por la Direccién General de Contrataciones Publicas, establece
los umbrales topes para determinar la modalidad de seleccién en los procedimientos de
contratacion publica, correspondientes al afio 2022.

POR CUANTO: A que el articulo 1134 del Cdédigo Civil Dominicano, el cual trata sobre las
convencidnes, estatuye que “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para
aquellos q'vue las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por
las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecucion de buena fe”.

POR CUANTO: A que el articulo 1135 del Cddigo Civil Dominicano establece que, “Las
convenciones obligan, no solo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las
consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligacién segiin su naturaleza’.

POR CUANTO: A que el Cddigo Civil Dominicano establece en sus articulos 1187 y 1188, lo
referente a las obligaciones a término fijo, por lo que se hacen compromisarios en este acto
LAS PAR|TES que intervienen en el mismo.

POR CUANTO: A que el citado Codigo Civil establece de igual forma en sus articulos del
1156 al 1164, lo relativo a la interpretacion de las convenciones, por lo que también vincula las
obligaciones de LAS PARTES que suscriben este contrato.

POR CUANTO: A que el dia siete (07)'/del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022). EL MINISTERIO DE DEFENSA procedié a publicar en los correspondientes
portales institucionales, la convocatoria a participar en el procedimiento de
REMODELACION Y REMOZAMIENTO DE DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS
DEL MINISTERIO DE DEFENSA.¥ . '

POR CUANTO: A que hasta el dia veintiuno (21(de] mes de septiembre del afio dos mil
veintidos (2022)Y el Pliego de Condiciones Especificas del referido procedimiento de
comparaci&[m de precios, estuvo disponible para todos los interesados en participar en el mismo.
| /

POR CUAlNTO: A que el dia veintiuno (21) del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022{ se Frocedié a realizar la recepcion de las ofertas técnica (Sobre A) y econémica (Sobre
B), y a la apertura del Sobre A de los oferentes participantes, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones del MIDE y de la Notario Pablico actuante.

POR CUANTO{ A que el dia veintinueve (29{del mes de septiembre del afio dos mil
veintidos (2022), se procedi6 a notificar a las oferentes que habian quedado habilitadas para la
apertura y lectura de la propuesta econdmica (Sobre B).,/

POR CUANTO: A que el dia treinta (303/del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022),/ se procedi6 a la apertura y lectura del Sobre B, contentivo de la propuesta econdémica
de las oferentes que habian superado la primera etapa del procedimiento de comparacion de
precios de referencia, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones, MIDE, y de la
Notario Publico actuante.
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"POR CUANTO: A que conjuntamente con la presentacion de la propuesta econdémica, EL
CONTRATADO constituy6 la garantia de seriedad de la oferta No. 1-702-234,‘46 fecha 15 de
septiembre del dos mil veintidds (2022){de la entidad Midas Seguros, S.A., emitida a favor de
EL MINISTERIO DE DEFENSA, por un monto de RD$750,000.00 (SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100), equivalente al uno por ciento
(1%) del \!/alor total ofertado, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112, literal “a” del
Reglameqto de Aplicacion de la Ley No. 340-06, aprobado mediante el Decreto No. 543-12.

POR CUANTO: A que después de un minucioso estudio a las propuestas ofertadas y acorde al
informe presentado por la comision de evaluacion técnica (peritos) designada al efecto, el
Comité de Compras y Contrataciones del MIDE, mediante la resolucion de agiydica_cién No.
CCC-2022-049vde fecha tres (03 de octubre del dos mil veintidés (2022),"adjudicé a EL
CONTRATADO el presente contrato de ejecucion de obra, por el lote I del proceso de
remodelaciién y remozamiento de diferentes infraestructuras de EL MINISTERIO DE
DEFENS{&, consistente en la construccion de un cuartel militar en Sierra Prieta.

POR CUANTO: A que EL MINISTERIO DE DEFENSA procedié a notificar el resultado
del procedimiento de comparacion de precios de referencia a EL CONTRATADO, conforme
al cronograma establecido en el Pliego de Condiciones Especificas.

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
contrato,

'LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente
contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a
continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: el o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATADO al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que el mismo
ha cump]id‘o sus obligaciones contractuales.

Contratist?: nombre de la persona natural o juridica o consorcio que ejecutara el objeto del
contrato. ‘

Contrato: documento mediante el cual LAS PARTES se obligan a realizar y pagar lo
acordado en el presente documento.

Desglose de precios unitarios: lista detallada de tarifas y precios que muestran la composicion
de cada una de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento o localizacion: terrenos proporcionados por la entidad contratante, en los
cuales debe ejecutarse la obra, y otros lugares que citados en el contrato formen parte del
emplazamiento.

i
Entidad contratante: persona o institucion (EL MINISTERIO DE DEFENSA) que requiere
la realizacion de la obra, a cambio de un debido pago.

7%
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'Especificaciones técnicas: condiciones exigidas por EL CONTRATANTE, para la
realizacion y ejecucion del proyecto.

Instalacidn: lugar, maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo
al contrato, deban aportarse para su incorporacion a la obra.

Lista de precios: documento que contiene la lista completa de precios, incluido el desglose del
precio global que EL CONTRATADO presentara con su oferta, modificada en caso necesario,
y que forma parte del contrato.

\
Monto del contrato: importe sefialado y acordado por LAS PARTES en el contrato.

Obras: trabajos relacionados con la construccion, reconstruccion, demolicion, reparacic’m 0
renovacion de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparacion del
terreno, Ia|excava010n la edificacion, la provision e instalacion de equipo fijo, la decoracion y
el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforacmn la labor topografica,
la fotograf ia por satélite, los estudios sismicos y otros servicios similares estipulados en el
contrato, S} el valor de esos servicios no excede del de las propias obras.

Periodo de garantia: tiempo de garantia acordado o estipulado en el contrato por LAS
PARTES contratantes de forma inmediata o posterior a la fecha de aprobacion provisional,
mediante el cual, EL CONTRATADO se obliga a cumplir o subsanar defectos o averias de
acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: planos proporcionados por EL CONTRATANTE y aprobados por la
supervision designada, para la ejecucion de las obras.

Plazos: p]azos del contrato que comenzaran a contar a partir del dia de la fecha del acto, hecho
0 acontecumento que sirva de punto de partlda o inicio del proyecto. Si el Gltimo dia del plazo
coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al altimo dia
acordado. }

Presupues|t0 detallado: documento mediante el cual se consigne el desglose detallado de las
obras que se debe efectuar en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para
cada partldzi:\ y el precio unitario correspondiente.

RepresentzTnte del supervisor: cualquier persona fisica o juridica designada para tales fines,
con arreglo al contrato, investido de poderes para representar al supervisor en el cumplimiento
de las funciones que le son propias para el ejercicio de sus facultades o derechos inherentes a
su calidad que se le hayan atribuido. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del
supervisor se deleguen en su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera
hecha al segundo.

Subcontratista: persona natural, juridica o asociados entre si, con calidad habilitante para
celebrar contratos directamente con EL CONTRATADO, para el suministro de bienes y
servicios o para la ejecucion de la obra.
R
Z4
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Supervisor: persona natural o juridica designada por EL CONTRATANTE, responsable de
dirigir o supervisar la ejecucion de la obra de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto,
especificaciones técnicas o en quien ademés, EL CONTRATANTE puede delegar derechos o
poderes cion arreglo a la verificacion del contenido y ejecucion de la obra.
ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO. Los documentos
indicados! méds abajo, forman parte integral e insustituible del presente contrato; y EL
CONTRATADO reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:
|
a) Pllego de Condiciones Especificas y sus anexos;
b) Espemﬂcacmnes técnicas y de construccion;
c) LaTs propuestas técnica y economica presentadas por EL CONTRATADO,
cofteniendo:
2 Presupuesto propuesto.
~ Anilisis de costos.
¥ Cronograma de ejecucion de la obra.
» Flujograma de desembolsos.
d) Garantia de seriedad de la oferta;
e) Garantia de fiel cumplimiento del contrato;
f)  Garantia de buen uso del anticipo o avance inicial;
g) El contrato de ejecucion de obra propiamente dicho.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL_CONTRATO. EL CONTRATADO se compromete a
cumplir la ejecucion de todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos,
presupuesto, especificaciones técnicas, términos de referencia y los demds documentos
inherentes al proyecto anexos a este contrato; dentro de los cuales se encuentran las
descripciones integrales contenidas en la ficha técnica requerida para la aprobacion del Pliego
de Condiciones Especificas que conforma la parte integral en el presente documento, como se
indica en el articulo anterior; todo lo cual deberd tomarse como parametro general y asumirse
como norn{a, para el fiel desarrollo y ejecucion de la obra siguiente:

|
Remodelacion y remozamiento de diferentes infraestructuras de EL. MINISTERIO DE
DEFENSA.

No. Descripcion
Lot'e I Construccion de un cuartel militar en Sierra Prieta /

PARRAF d I: Para los efectos del presente contrato, ELCONTRATADO se compromete ante
EL CONTRATANTE a dar fiel cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en el
articulo pref:edente

PARRAFO II: EL CONTRATADO se obliga a ejecutar los trabajos para el desarrollo de la
obra en cuestion, de conformidad con la programacion general acordada (cronograma de
ejecucion de obra), establecida previamente entre LAS PARTES, instrumento que forma parte
integral y vipcuiante del presente contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO. LAS PARTES han convenido que, el monto
a pagar objeto de este contrato por concepto de los trabajos a realizar, asciende al valor de

Z.: i
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RDS$69,067,101. 20‘/(SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL
CIENTO UN PESOS DOMINICANOS CON 20/100).,/

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO. Los pagos seran realizados en pesos dominicanos y se
haran de la siguiente manera:

> Un primer pago o anticipo, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la
obra contratada (RD$69,067,101.20), por el monto de RD$13,813,420.24;vel cual se
real:zara posterior al registro del contrato correspondiente en la Contraloria General de
la Republtca contra presentacion de la garantia de buen uso del anticipo.

> EII monto restante, »/ es decir, el ochenta por ciento (80%), equivalente al valor
RD$55,253,680.96, sera pagado mediante cubicaciones periddicas por trabajos 159
reahzados por EL CONTRATADO vy certificados por la supervision designada por ELfI =
CONTRATANTE El valor de la primera cubicacion debera exceder o por lo menoss \m
alcanzar el 80% del monto del anticipo o avance inicial. \?

PARRAFO I: Las cubicaciones presentadas por EL CONTRATADO les serdn pagadas
previa ap}obauon y certificacién del supervisor autorizado para tales fines por EL
CONTRATANTE, a requerimiento de este ultimo. EL MINISTERIO DE DEFENSA
retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacion, para la amortizacion del monto
entregado por concepto de avance inicial o anticipo.

PARRAFO II: Queda entendido entre LAS PARTES que, EL CONTRATANTE retendra
ademas, url uno por ciento (1%) para cubrir el fondo de pensiones, en virtud de la Ley No. 6-86
que crea un fondo para servicios sociales, pension y jubilacion a los trabajadores de la
construcc1c|m de fecha 04 de marzo del mil novecientos ochenta y seis (1986).

PARRAFQ III: Para el pago final, EL CONTRATADO debera presentar todos y cada uno de
los documentos que avale los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales
correspondientes. Este pago se efectuard en momento posterior a la tltima cubicacion, previa
entrega de los referidos soportes.

PARRAFO IV: Todas las cubicaciones parciales tienen caracter temporal, al igual que las que
estas les da'n origen, quedando las mismas sometidas a los resultados de medicion y cubicacion
final, en la ¢|:|ue podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

ARTICULD 6.- TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA. EL CONTRATADO deberd
ejecutar log trabajos de realizacion de la obra segun fue presentada en el cronograma de
ejecucion establecido (03 meses), el cual forma parte integral de este contrato; y deberd iniciar
los mismoi toda vez sea emitida la carta de inicio correspondiente por parte de EL
CONTRATANTE o quien este designe en calidad de supervisor, a través de la Direccion
General de Ingenieria del MIDE, previo al registro del contrato correspondiente en el

organismo de control.

PARRAFO I: Se levantara el acta de recepcion provisional formalizada por el personal de la
Direccion General de Ingenieria del MIDE, en la persona que EL MINISTERIO DE
DEFENSA delegue, quien acreditari que la obra estd en condiciones de ser recibida
provisionalmente. De existir anomalias, se daran instrucciones precisas a EL. CONTRATADO
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para que subsane los defectos y proceda en un plazo no superior a quince (15) dias habiles, a la
correccion de los errores detectados.

PARRA |O II: Una vez corregidas por EL CONTRATADO las fallas detectadas y
notificadas por los técnicos de la Direccion General de Ingenieria del MIDE, se procedera a
realizar uha nueva evaluacion de los trabajos, debiendo comprobarse en esta ultima inspeccion
que los defectos se han corregido satisfactoriamente; entonces se procedera a la recepcion
definitiva de la obra. Para la misma, el personal técnico designado por EL MINISTERIO DE
DEFENSA certificara mediante documento escrito que, EL. CONTRATADO real y
efectivamente ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las
eSpeciﬁcafiones técnicas y demds elementos de este contrato.

PARRAFO III: Cuando los técnicos de la Direccion General de Ingenieria del MIDE
comprueben que los trabajos no requieren de nuevas evaluaciones y certifiquen que la obra ha
sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las especificaciones técnicas, librara la
correspondiente acta de recepcion definitiva para tales fines; documento en el cual acreditara
ademas que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

ARTiCUiO 7.- VIGENCIA DEL_CONTRATO. El presente contrato se considerara
legalmente suscrito por LAS PARTES a partir de la fecha de ser firmado por ellas y su debido
registro en el 6rgano rector. EI mismo tendra una vigencia de doce (12) meses, a partir de su
suscripeion.

PARRAFQ: EL CONTRATADO deber4 entregar un cronograma detallado de trabajo, en el
que se especifique la ruta critica de ejecucion de la obra, de acuerdo al tiempo establecido para
su finalizacion segiin lo establecido en el Pliego de Condiciones Especificas del proceso.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Ni EL CONTRATANTE ni
EL CONTRATADO seran responsables de cualquier incumplimiento del presente contrato, si
su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor
o caso fortuito.

|
PARRAFQ I: Para tales fines se entiende por fuerza mayor, “todo evento o situacion ocurrida
durante el tiempo de cumplimiento, que escape al control de una las partes, que resulte
imprevisibl‘F e inevitable, que no constituya negligencia o falta previsible para su
cumplimiento, como son, de manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubemame%tales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias,
guerras, aclos terroristas, huelgas, siniestros, explosiones, temblores de tierra, accidentes,
catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales de mayor magnitud, condiciones
severas e intisuales del tiempo”.

\
PARRAFO II: En el mismo tenor, se entendera como caso fortuito “todo acontecimiento que
no pueda prevenirse por LAS PARTES, o que aun estando previsto, no haya podido evitar, por
ser extrafio a la voluntad de las personas”.

PARRAFO| III: Las causas de fuerza mayor o caso fortuito especificadas anteriormente, no

incluyen: |
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Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una de LAS
PARTES.

Cualquier evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento
de‘: la firma o ejecucion de sus obligaciones derivadas para el cumplimiento de este
contrato.

Insuficiencia de recursos a cargo de EL CONTRATADO, o fallas en el cumplimiento
de cualquier pago por ELCONTRATANTE.

Y

v

%

ARTiCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS. Queda convenido que, EL
CONTRATADO no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de
ejecucion de la obra establecido en este contrato, salvo que exclusivamente se presente uno de

|
los casos citados en el articulo precedente.

ARTiCULO 10.- SUPERVISION. La supervision de la obra contratada estara a cargo de un
personal técnico designado por la Direccion General de Ingenieria del MIDE, en representacion
de EL CONTRATANTE, y sera intermediaria entre éste y EL CONTRATADO. Por su
conducto, ‘se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato. De
manera qule EL CONTRATADO permitira que EL MINISTERIO DE DEFENSA o su
representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto del

mismo.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que, el
presente cantrato no establece una relacion de subordinacion laboral entre ellas, bajo el amparo
del Codiga de Trabajo de la Republlca Dominicana. EL CONTRATADO acuerda liberar a
EL CONﬁRATANTE de toda accion o demanda laboral que ella en su precipitada calidad, su
personal, 1bs subcontratistas, empleados de estos o representantes, pudieren intentar en su
contra durante o con posterioridad a la ejecucion de este contrato, por aspectos o causales que
puedan derivarse del cumplimiento del mismo.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATADO. Al
momento de expedirse el certificado de la recepcion definitiva de la obra, EL
CONTRATADO suministrara a EL CONTRATANTE, via el personal técnico designado por
la Direccion de Ingenieria del MIDE, todos los planos, en copia dura y electronica, como
construido ( gAs Built) y cualquier otro documento requerido por estos.

ARTiCULp 13.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATADO. EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar y concluir la obra, asi como a subsanar cualquier
deficiencia de la misma identificada por el personal encargado de la supervisién, con el debido
cuidado y diligencia de rigor, para el fiel cumplimiento de las disposiciones del presente
contrato, en el tiempo establecido en el cronograma de ejecucion de la obra.

|
PARRAFO I: EL CONTRATADO serd responsable de la correcta interpretacion de los
planos para la realizacion de la obra, respondiendo por los errores incurridos durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion definitiva por parte de EL
CONTRATANTE, previa inspeccion y supervision de esta, a través del personal designado
para tales ﬁn‘es.

PARRAFO [II: En la ejecucion de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en el presente
contrato, E. CONTRATADO se ajustara a las disposiciones administrativas que le sean
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transmitidas por el personal encargado de la supervision de los trabajos. Cuando EL
CONTRATADO considere que las 6rdenes administrativas sobrepasan las disposiciones
previstas en el contrato, deberd notificar su queja por escrito dirigida a EL CONTRATANTE.
La ejecucion de una orden administrativa no suspendera los trabajos, como consecuencia de su
notificacidn.

PARRAFO III: EL CONTRATADO ante cualquier deficiencia o error que identifique en el
proyecto o los planos correspondientes durante el desarrollo de sus actividades, deberd
comunicatlo sin demora a EL. CONTRATANTE a través de la Direccion General de
Ingenieria/del MIDE; debiendo abstenerse de realizar trabajos que pudiesen resultar afectados
por tales lidef'lciencias o errores, y ademés debiendo realizar los trabajos con la previa
subsanacidn de dichas novedades. Asimismo, EL. CONTRATADO sera responsable frente a
EL CONTRATANTE, cuando los vicios advertidos comprometan la estabilidad de la obra,
provocandd su ruina total o parcial, y también por falta de notificacién oportuna a EL
MINISTERIO DE DEFENSA.
\

PARRAFP IV: De igual forma, EL CONTRATADO respetara y cumplird toda la legislacion
y normativa vigente en el Estado dominicano que verse sobre la materia. En tal sentido, las
autorizaciones requeridas por las leyes o regulaciones, asi como por las autoridades
gubernamentales o cualquier otra institucion publica que resulten necesarias para la realizacion
de los trabajos de la obra, cuya obtencién sea usualmente responsabilidad de un contratista
general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATADO.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LA OBRA. EL CONTRATADO dirigird
personalmente las actividades relacionadas con el desarrollo de la obra y también podra delegar
dichas funciones a un representante suyo para que lo haga, quien deberd ajustarse a todos y
cada uno de los compromisos asumidos por EL CONTRATADO consignados en el presente
contrato; quedando el representante designado investido de plena autoridad, para adoptar
cualquier decision que sea necesaria durante la ejecucion de la obra, asi como de recibir y
llevar a cabo ordenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL
CONTRATADO velar para que la obra se realice de forma satisfactoria y segan el proyecto
aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y subcontratistas (cuando aplique),
observen las especificaciones técnicas establecidas y ordenes administrativas que les sean

impartidas. |

ARTiCULp 15.- APROBACION DEL PERSONAL. En lo que respecta al personal
propuesto por EL CONTRATADO, la aceptacion de la oferta por parte de EL
CONTRATANTE sera considerada como de su aprobacion. Cuando EL CONTRATADO
necesite proponer la inclusién de otro personal extra a ser integrado en el desarrollo de la obra,
debera someter el curriculo vitae de cada persona propuesta por ante EL MINISTERIO DE
DEFENSA,! para su revision y aprobacion en un plazo de diez (10) dias. Si este Gltimo no
objeta la in¢lusion en el término sefialado, se entenderd que el personal en cuestion ha sido
aprobado.

ARTiCULQ 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. EL CONTRATADO
no podré realizar cambios de personal sin previa autorizacion de EL. CONTRATANTE, lo
cual no le sera negado sin motivo justificado. En caso de ser necesario el reemplazo de
cualquier pefsonal, EL CONTRATADO se compromete a realizar la sustitucion de personas
competentes, en cuanto a las aptitudes y experiencia laboral que tenga el que €l sustituye. EL
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MINISTERIO DE DEFENSA se reserva el derecho de hacer objecion sobre la inclusion de
personal en cualquier momento, siempre que existan causas justificadas para hacerlo.

|

PARRAFO I: EL CONTRATADO deberé entregar a la Direccion General de Ingenieria del
MIDE o al personal designado para la supervision, una lista que contenga los datos generales
de las personas que trabajaran en la obra. Estos deberan estar debidamente identificados como
empleadois de EL CONTRATADO e incluir minimamente los siguientes datos:

- | Nombres y apellidos completos.

'Cédula de identidad y electoral (fotocopia legible).

‘Cargo o responsabilidad a desempeiiar.

Direccion completa.

‘Numeros de teléfono de contacto.

‘iCertiﬁcacic')n de no antecedentes penales (vigente).

PARRAF}O I1: Las personas propuestas a ser contratadas para trabajar en la obra que cuenten
con antecedentes penales negativos, no seran admitidas por razones de seguridad.

VVVVYVYYVY

ARTiCULO: 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. Durante la ejecucion del
presente contrato, EL. CONTRATADO tomara todas las medidas necesarias tendentes a
proteger el medio ambiente en los lugares donde se desarrolle la obra, asi como en todo el
entorno, a fin de garantizar que sus actividades no provoquen dafios colaterales al ecosistema,
bien sea por emision de gases al aire, vertido de desechos solidos y liquidos nocivos y
contaminahtes, emision de ruidos y otros efectos negativos generados con sus operaciones; en
aras de preservar y proteger la calidad de vida de los seres vivientes en esos lugares, velando
siempre que tales actividades se ajusten a las disposiciones establecidas en la legislacion
ambiental yigente.

ARTICULO: 18.- SEGURIDAD OCUPACIONAL. Establecen LAS PARTES que, durante
el periodo de ejecucion de la obra, los costos para la seguridad en las diferentes dreas de
incidencia, estaran a cargo de EL CONTRATADO.

|
PARRAFQ I: Sera responsabilidad de EL CONTRATADO asegurar que se tomen todas las
medidas pﬁecautorias tendentes a la proteccion del publico, la estructura fisica de la obra y
otros parénlaetros de importancia relacionados con la misma, eximiendo de toda responsabilidad
en este sentido a EL CONTRATANTE.

|

PARRAFO II: EL CONTRATADO durante sus operaciones, tomard y aplicarda minimamente
las medidas de seguridad detalladas a continuacion:

350 de casco de seguridad.

so de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

En soldadura, mantendra accesible en el lugar de trabajo la colocacion de extintores
y lentes de proteccion.

Uso de calzados de seguridad y guantes protectores.

Uso de andamios seguros.

Instalacion de botiquines de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

| %

Contrato No.79/2022 Ref. No. MIDE-CCC-CP-2022-0030. Pdgina 10/16

Y VYV

Y VYV




PARRAFO III: Es responsabilidad de EL CONTRATADO disponer y velar que las personas
involucradas en los trabajos, cumplan a cabalidad con las regulaciones de seguridad
ocupacional, en cooperacion con los requerimientos de las autoridades del sector; asi como de
no permitir la presencia de menores de edad en la obra.

PARRAFO IV: El personal designado por EL MIDE para la supervision, reportara ante EL
CONTRATADO todo accionar irregular detectado en la obra de cualquier trabajador que al
realizar s:us labores, incumpla las normas de seguridad anteriormente enunciadas. EL
CONTRATADO hara cumplir a su personal dependiente en todo caso, con lo dispuesto en los
planes de!manejo ambiental, salud y seguridad ocupacional y respuesta a emergencias para
construccion dispuestos por el Estado dominicano.

ARTICULO 19.- GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO. En fecha cinco (05)/ del
mes de octubre del afio dos mil veintidés (2022)YEL CONTRATADO constituy la garantia
de avance|‘o de buen uso del anticipo No. 1-701-67%16 la entidad Midas Seguros, S.A., a favor
de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por el valor de RDS$13,813,420.24 (TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS , TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
DOMINICANOS CON 24/100)Yen cumplimiento-a lo establecido en el articulo 112, literal “c”
del Reglamento de Aplicacion de la Ley No.340-06, Decreto No. 543-12.

PARRAF(): La garantia descrita constituida por EL CONTRATADO, se amortizara en la
misma proporcion en que el anticipo se impute a las cubicaciones que Se PreSEnten, .=

permaneciendo en vigor desde la fecha de pago del anticipo, de conformidad con este contrato | <g@s
&
3

hasta que I*‘JL CONTRATANTE haya recibido el reembolso total de dicho monto. g

-
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ARTICULO 20.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DEL CONTRATO: EL
CONTRATADO asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado, y disposicién de {
la obra, asi como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y
mano de ob"ra empleados para su ejecucion.

PARRAFO: Queda entendido entre LAS PARTES que, en cualquier momento o en el curso
de la realizacion de la obra surgiera o se presentara algiin error de disposicién, dimensiones o
alineaciéon de alguna parte de la misma, EL CONTRATADO, a requerimiento de EL
CONTRATANTE, a través del personal técnico designado para la supervision, debera
rectificar diFho error a entera satisfaccion y a su propio costo.

ARTiCULb 21.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. En fecha
cuatro (04)"/del mes de octubre del afio ‘dos mil veintidés (2022/EL CONTRATADO
constituyo la garantia de fiel cumplimiento o contrato No. 1-703-16-122/de la entidad Midas
Seguros, S.A., a favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por el valor de RD$69(_)_,671.01/
(SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS DOMINICANOS
CON 01/ lQO),/correspondiente al uno por ciento (1%)¥del monto total adjudicado, en
cumplimiento al articulo 112, literal “d” del Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 340-06,
Decreto No. 543-12.

PARRAFO. Dicha garantia respondera a los dafios y perjuicios que se produzcan a EL
MINISTERIO DE DEFENSA en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATADO;
EL MIDE determinaré en todo caso la ejecucion de la misma, independientemente del resto de

acciones que legalmente procedan.
7,
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ARTICULO 22.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Es responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATADO, la reparacion de los dafios y perjuicios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros, como consecuencia de la realizacion de los trabajos contratados; asi
como también, asumird la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los
mismos. A tales efectos, durante la ejecucion de la obra, al igual que durante el plazo de
garantia, EL. CONTRATADO debera suscribir un seguro de responsabilidad civil que
comprendera tales dafios.

s N

¢ |
PARRAFO I: EL CONTRATADO mantendrd a EL CONTRATANTE, sus agentes y =705 D7 fux

BT . iy .p g IS £ 7
empleados, libres e ilesos de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos q ! N&L{’j{o 02@
surgieren ¢ resultaren de la obra, inclusive servicios profesionales provistos por el mismo. 7/ 477 &

| { ¢

PARRAFO II: A efectos de lo establecido en el parrafo anterior, se entiende por obligaciones, ‘.- )
de indemnidad las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos que se atribuyan"”al “’f’fe/,,;’;*\d,-(_\;
lesiones carporales, enfermedad o muerte de personas o destruccion de la propiedad fisica. Ooof 0 Wps 4D
| gy,
PARRAFO III: Es obligacion de EL. CONTRATADO obtener y mantener una poliza de
seguro vigente, para cubrir las pérdidas y reclamaciones que ocurran por fallecimiento o
lesiones corporales de personas empleadas por €l, ademéds de aquellos que resulten ser
subcontratistas, eximiendo asi en todo momento de responsabilidad a EL CONTRATANTE.

ARTICULO 23.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. Al finalizar los trabajos, EL
CONTRATADO deberé presentar una garantia de la obra ejecutada por él, a satisfaccion de El
CONTRA?“ANTE (garantia de vicios ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del costo total a que asciendan los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantia
debera ser‘expedida por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier
reparacion que surja por algin defecto de construccion no detectado al momento de recibir la
obra. La garantia deberd ser otorgada por una compaiiia de seguros con su correspondiente
fianza, a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE, conforme a lo establecido en los
articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil Dominicano.

Py
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PARMF&: Es de igual modo responsabilidad de EL CONTRATADO, los dafios
0casionad0§ a las obras existentes en el terreno, desde el momento de su toma de posesion y
que no hayan sido advertidos por EL CONTRATANTE, hasta el momento de recibir la obra
como termirada.

ARTICULO 24.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE se compromete a liberar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato cuando EL CONTRATADO presente los siguientes documentos:

! s .
Garantia de vicios ocultos o de calidad de la obra.

>

» Certificado de descargo del Ministerio de Trabajo.

» Pago de liquidacion de todos los compromisos de la Tesoreria de la Seguridad
Social.

» Certificacion de estar al dia con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

» Comprobantes de pagos de las tasas correspondientes del Colegio Dominicano de

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

—d
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ARTICULO 25.- IMPUESTOS. El presente contrato no exime de cumplimiento a EL
CONTRATADO sobre el pago de los impuestos que se generen en el marco del mismo.

ARTICULO 26.- EQUILIBRIO ECONOMICO. Si en fecha posterior a la entrada en
vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes del pais relacionados con la
moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por parte de
EL CONTRATADO para la ejecucion de la obra en cuestion, las obligaciones asumidas bajo
estos conceptos deberan ser sometidas a EL CONTRATANTE, para fines de validacion y
posterior aprobacién, en caso de que aplique.

ARTICULO 27.- SUBCONTRATACIONES. EL CONTRATADO no podra ceder el
presente contrato o cualquier parte del mismo ni ningin beneficio o participacion emergente,
sin el prewo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE. El otorgamiento de
subcontrataciones por EL CONTRATADO debera ser con previo consentimiento por escrito
de EL CONTRATANTE, lo que no eximira a EL CONTRATADO de las responsabilidades
y obllgamones estipuladas y asumidas por €l en este documento.

PARRAF O: De igual manera, queda entendido que EL CONTRATADO serd también
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o mcumpllmiento
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores durante el periodo de ejecucion
de la obra.|

ARTICULO 28.- RESCISION. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de dar por,
terminado este contrato en caso de que, EL CONTRATADO diera muestras fehacientes de%

mcumpllm‘lento de sus obligaciones. L Gt gﬁgm
PARRAF(:) I: EL CONTRATANTE podri rescindir sin responsabilidad alguna el presente\ Lo

contrato, asi como ejecutar la garantla de fiel cumplimiento del mismo, si EL
CONTRATADO fuese a la quiebra o si se extendiese contra él una orden de administracién
judicial, asi como si se presentase una peticion de declaracion en quiebra o si hiciese algun
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes o bien si la supervision certificase por escrito a EL
CONTRATANTE que en su opinion, EL. CONTRATADO presente eventualidades como las
siguientes: |

ﬁi&bandono de la obra.

Dejar de iniciar la obra sin la debida aprobacion de justificacion o haya suspendido
el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido por
e;cnto proseguir su desarrollo.

No ejecutar la obra conforme a las estipulaciones previstas en el presente contrato, o
estar constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las ordenes
emitidas por la supervision designada.

Haber subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacién de EL
CONTRATANTE.

Si cediere la totalidad de sus activos, en beneficio de sus acreedores.

Si se le asigna un administrador judicial a causa de insolvencia, o que se pronuncie la
rel-scisi(')n del contrato por decision judicial.

74

-
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PARRAFO II: EL CONTRATANTE podra proceder a rescindir el presente contrato en caso
de incumplimiento de cualquiera de las clausulas establecidas en el mismo, que a su juicio sean
violadas por EL CONTRATADO.

PARRAFO III: EL CONTRATANTE en los casos previstos en el presente articulo,
unilateralmente y sin responsabilidad para él, podra rescindir este contrato y procedera a
evaluar lo§ dafios y perjuicios, a fin de que, por todos los medios exigir a EL CONTRATADO
ser resarcido por los mismos.

ARTI'CUIF,O 29.-NULIDADES DEL CONTRATO. Constituye una causa de nulidad
absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer EL
CONTRA‘TANTE, la violacién del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de
la Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
ConcesionFs, y sus modificaciones.

ARTiCUIIJO 30.- RECEPCION PROVISIONAL. EL CONTRATANTE tomaré posesion
de la obra‘ cuando esta haya superado las pruebas de supervision correspondientes para su
ﬁnallzamon y se haya expedido el certificado de recepcion provisional.

PARRAFJ) Tras la recepcion provisional de la obra, EL CONTRATADO podra desmantelar
y retirar lag estructuras provisionales que haya instalado durante sus operaciones, al igual que
los materiales sobrantes que no utilice para la ejecucion del contrato. En igual medida, retirara
los desechos u obsticulos del lugar, y restablecera toda la modificacion en el estado del ..o
emplazamiénto en la forma exigida por el contrato. &

|
| , -
ARTICULD 31.- DE LA CUBICACION DE CIERRE. EL CONTRATADO producird una! 4
cubicacién final o de cierre de la obra, que contenga todos los procesos ejecutados desde el\ couesli ey

inicio hasta el final de la misma, indicando con exactitud los montos pendientes por recibir de SANTU D
parte de EL. CONTRATANTE. La supervision a cargo de la Direccion General de Ingenieria
del MIDE, debera validar la cubicacion final dentro de quince (15) dias de recibida, si esta
fuere correcta y estuviera completa; en caso contrario, se le requerira a EL CONTRATADO
que realice una nueva cubicacion con las correcciones de rigor. Si luego de presentarse esta
nueva cubicacion final no fuese satisfactoria, EL MINISTERIO DE DEFENSA debera
determinar e‘l monto a pagar por la misma a EL CONTRATADO.

ARTiCUL(D 32.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. Al expirar el periodo de
garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el personal técnico
supervisor dF la Direccion General de Ingenieria del MIDE emitira a EL. CONTRATADO, el
correspondiente certificado de recepcion definitiva de la obra, debidamente firmado y sellado
en original| por las personas designadas, donde acreditaran con exactitud que EL
CONTRATADO ha cumplido fielmente con sus obligaciones contractuales, a satisfaccion del
personal técnico designado por EL CONTRATANTE. El referido certificado se remitird en
copia legible y fiel a su original al domicilio elegido por EL MINISTERIO DE DEFENSA,
como sefial de que se ha dado cumplimiento cabal a todas las cldusulas del contrato en
cuestion. A tal efecto, el citado certificado de recepcion definitiva sera entregado por la
Direccion General de Ingenieria del MIDE a EL CONTRATADO, en un plazo de quince (15)
dias contadoi a partir de la fecha de expiracion del periodo sefialado en el articulo anterior.

//,uc
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ARTICULO 33.- MODIFICACIONES AL _CONTRATO. Cualquier modificacién que
resulte pertinente a los términos y condiciones del presente contrato, deberd hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES por escrito, mediante enmiendas o adendas numeradas y
llevadas en registro de forma cronoldgica, haciéndolas parte del contenido del mismo;
debiendo tomar en cuenta que las fechas de vigencia en cada modificacion, si resultare, sera a
partir de la fecha de aprobacion de la misma realizada por LAS PARTES contratantes.

ARTiCULO 34.- RESOLUCION DE CONFLICTOS. LAS PARTES se comprometen a
realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable, los conflictos o desacuerdos
que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente contrato y su interpretacion.

|

ARTI'CUI‘JO 35.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Todo litigio, controversia o
reclamacidn resultante de este contrato, su incumplimiento, interpretacion, resolucion o
nulidad, sera sometido al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, instituido
mediante llg Ley No. 13-07 Sobre el Tribunal Superior Administrativo, de fecha cinco (05) de
febrero del dos mil siete (2007); mientras que, las acciones y reclamos derivadas de este
contrato hacia EL CONTRATADO, serén perseguidas por ante la Camara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al tenor de lo establecido en el Codigo
de Procedimiento Civil Dominicano. En ese sentido, por comin acuerdo de LAS PARTES,
podran acégerse al procedimiento de arbitraje comercial de la Reptblica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08 General de las Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha once (11) de
diciembre del dos mil ocho (2008). De igual forma, este contrato se formaliza de conformidad
con las disposiciones del articulo 1134 del Cédigo Civil Dominicano; y para lo no previsto en
el mismo, LAS PARTES se remiten a las disposiciones del Derecho Comin.

ARTiCULp 36.- INTERPRETACION DEL CONTRATO. El significado e interpretacion
de los términos y condiciones del presente contrato, se hara al amparo de las leyes que rigen la
materia en ¢l pais.

ARTICULO 37.- IDIOMA OFICIAL. El presente contrato ha sido redactado en espaiiol, que
serd el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacion
de los términos y condiciones del mismo.

‘ -
ARTICULO 38.- TITULOS. Los titulos contenidos en este contrato no limitaran, ni alteraran

0 modiﬁcarz“m el significado del mismo.

|
ARTiCULQ 39.- LEGISLACION APLICABLE. Las partes CONTRATANTES asumen
realizar sus servicios conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales que rigen la materia, y por
ende tomarén todas las medidas necesarias para garantizar y asegurar que su personal técnico
cumpla con las leyes vigentes en la Republica Dominicana. Para este postulado, EL

CONTRATADO se compromete de forma estricta en sus obligaciones.

ARTICULO 40.- ELECCION DE DOMICILIO LEGAL. Para los fines y consecuencias
del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las respectivas direcciones que
figuran en la parte introductora del mismo, en las que recibiran vélidamente todo tipo de
correspondencias o notificaciones relativas a este, su ejecucion y terminacion. De igual modo,
eligen como instancia judicial al tribunal competente sobre la materia en el Distrito Nacional.
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ARTICULO 41.- ACUERDO INTEGRO. El presente contrato y sus anexos contienen todas
las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES: en caso de ambigiiedad, duda o
desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecerd su
redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este contrato se
declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO, LEIDO, FIRMADO y SELLADO en cuatro (04) originales de un mismo tenor,
contenido y efecto; uno para cada una de LAS PARTES contratantes, otro para el Notario
Publico actuante y uno para el debido registro en el organismo de control. DADO en la ciudad
de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana, a los
once (11) cllias del mes de octubre del afio dos mil veintidés (2022)./

Por: EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

l. CARLOS LUCIANO DIiAZ M

| Teniente General, ERD., ™\

‘ Ministro de Defensa..__._..
EL CONTRATANEEz

JCOINSA

COMERC!) EXTERIOR - LOGI3TCA
\ RNC 1-30-93725-7
SANTI LOMINGD. RD.

Por la compaiia: COINSA, SRL., /

E NG I
} ARMANDO ANTONIO GUZMAN MELO,

Gerente General.,
EL CONTRATADO.

Yo, Licda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogada Notario Piiblico de los
Numero del Distrito Nacional, matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., CERTIFICO
Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido estampadas libre y voluntarlamente en mi
presencia por los sefiores Teniente General, CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., y
ARMANDQO ANTONIO GUZMAN MELO, generales que constan en este contrato, personas
a quienes day fe de conocer y que me han declarado bajo la fe del juramento que son las
mismas firmas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas piblica y provada,
por lo que dfbe otorgarseles entera fe y crédito. DADO en la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los once (11) dias del mes
de octubre del afio dos mil veintidés (2022). /

| Licda. MILAGR E FATIMA DIETSCH
Notario Publico.
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