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REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.

————

“TODO POR LA PATRIA”

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 75/2022.

Referencia No. MIDE-CCC-CP-2022-0028./

ENTRE: De una parte, EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad del Estado que
sustenta a las Fuerzas Armadas conforme la disposicion del articulo 252 de la Constitucion de la
Republicd Dominicana, y organizado funcionalmente por la Ley Organica No.-139-13 de las
Fuerzas Armadas, de fecha 13 de septiembre del dos mil trece (2013), con personalidad juridica y
patrimonio propio derivado del presupuesto nacional, Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
No. 401-:b0728-2, con domicilio y asiento social establecido entre las avenidas 27 de Febrero y
Luperon, [frente a la Plaza de la Bandera, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmén, Distrito
Nacional! debidamente representado por su titular, el Teniente General CARLOS LUCIANO
DIAZ MORFA, ERD., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. 001-
117072240, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Repiblica Dominicana, en
funciones de Ministro de Defensa, designado mediante el Decreto No. 324-20, de fecha 16 de
agosto del dos mil veinte (2020), quien en lo adelante se denominarda EL. MINISTERIO DE
DEFENSA (MIDE) o ELL CONTRATANTE; vy de la otra parte, la compaiiia NOVA SKY
DEVELOPMENT, SR&;, constituida de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana,
RNC Na. 131-39062-5) Registro Mercantil No. 123733SD, RPE No. 87312¢ con domicilio y
asiento social ubicado en la calle Ave. Roberto Pastoriza, No. 504, Plaza Bolera, local A2,
Piantini, | Distrito Nacional, Republica Dominicana, debidamente representada para los fines del
presente | contrato por su gerente general, el seior RAFAEL ALBERTO DE LOS SANTOS
RODRI GUEZ‘,/dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-
1150876-8y"domiciliado y residente en esta ciudad; quien en lo adelante se denominara EL
CONTRATADO. Para referirse a ambos, se les denominara LAS PARTES. q K_S
(

| PREAMBULO.

POR CUANTO: A que el articulo 16, numeral 4 de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18)
de agosto del dos mil seis (2006), Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesibnes, y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de
diciembre del dos mil seis (2006), sefiala entre los procedimientos de seleccion a los que se
sujetaran las contrataciones, el siguiente “4) Comparacién de Precios: Es una amplia
convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso
solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de
servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la
presente ley, serd aplicable al caso de compras menores”.

J
J

Contrato No.75/2022 Ref No. MIDE-CCC-CP-2022-0028. Pdgina 1/16




POR CUANTO: A que el articulo 17 de la referida ley establece la tabla contentiva de los
umbrales fopes que se utilizardn, para determinar la modalidad de seleccion a aplicar en un
proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: A que la Resolucién No. PNP-01-2022, de fecha tres (03) de enero del dos mil
veintidds (2022), emitida por la Direccion General de Contrataciones Publicas, establece los
umbrales fopes para determinar la modalidad de seleccion en los procedimientos de contratacion
publica, correspondientes al afio 2022.

POR CUANTO: A que el articulo 1134 del Cédigo Civil Dominicano, el cual trata sobre las
convencianes, estatuye que “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para
aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por
las causa* que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecucion de buena fe”.

POR CUANTO: A que el articulo 1135 del Cddigo Civil Dominicano establece que, “Las
convenciones obligan, no solo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las
consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligacion segiin su naturaleza’.

POR CUANTO: A que el Codigo Civil Dominicano establece en sus articulos 1187 y 1188, lo
referente a las obligaciones a término fijo, por lo que se hacen compromisarios en este acto LAS
PARTES que intervienen en el mismo.

POR CUANTO: A que el citado Codigo Civil establece de igual forma en sus articulos del 1156
al 1164, Ll'o relativo a la interpretacion de las convenciones, por lo que también vincula las
obligaciohes de LAS PARTES que suscriben este contrato.

POR CUANTO: A que el dia primero (Ol)Jdel mes de septiembre del afio dos mil veintidds
(2022). EL CONTRATANTE procedi6 a publicar en los correspondientes portales
institucionales, la convocatoria a participar en el procedimiento de REMODELACION Y
REMOZéAMIENTO DE DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA. '

o

POR 9 JANTO: A que hasta el dia doce (12)/del mes de septiembre del afio dos mil veintidos /)
(2022), ¢l Pliego de Condiciones Especificas del referido procedimiento de comparacion de
precios, estuvo disponible para todos los interesados en participar en el mismo.

POR CUANTO: A que el dia doce (]2?/del mes de septiembre del afio dos mil veintidos (2022{
se procec:]ié a realizar la recepcion de las ofertas técnica (Sobre A) y econdmica (Sobre B), y a la
apertura del Sobre A de los oferentes participantes, en presencia del Comité de Compras y
Contrataiiones del MIDE y de la Notario Publico actuante.

POR CUANTO: A que el dia veintidos (22{del mes de septiembre del aflo dos mil veintidos
(2022), zj{e procedid a notificar a las oferentes que habian quedado habilitadas para la apertura y
lectura de la propuesta economica (Sobre B).

V4
POR €UANTO: A que el dia veintitrés (23) del mes de septiembre del afio dos mil veintidos
(2022), se procedié a la apertura y lectura del Sobre B, contentivo de la propuesta econdémica de
las oferentes que habian superado la primera etapa del procedimiento de comparacion de precios

Contrato No,75/2022 Ref. No. MIDE-CCC-CP-2022-0028. Pdgina 2/16

|



de referencia, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones del MIDE, y de la Notario
Publico actuante.

POR CUANTO: A que conjuntamente con la presentacion de la propuesta ecenomica, EL
CONTRATADO constituyo la garantia yseriedad de la oferta No. 1-Flic-27792¢de fecha 08 df/
septiembre del dos mil veintidos (2022)¢de la entidad Dominicana Compafiia de Seguros, S.A /
emitida al favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por un monto de RD$480,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100)<€quivalente al
uno por ciento (1%)«del valor total ofertado, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112,
literal “a” del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, aprobado mediante el Decreto No.
543-12.

POR CUANTO: A que después de un minucioso estudio a las propuestas ofertadas y acorde al
informe presentado por la comisién de evaluacion técnica (peritos) designada al efecto, el Comité
de Compras y Contrataciones del MIDE, mediante la resolucion de adjudicacion No. CCC-2022- P
047Y de fecha veintinueve (29)’de septiembre del dos mil veintidos (2022)Vadjudico a EL (&
CONTRATADO el presente contrato de ejecucion de obra, el lote I del proceso de remodelacion
y remozamiento de diferentes infraestructuras de EL MINISTERIO DE DEFENSA, consistente
en la construccion de 3 campos de tiro de armas largas.

POR CUANTO: A que EL MINISTERIO DE DEFENSA procedio a notificar el resultado del
procedimiento de comparacién de precios de referencia a EL CONTRATADO, conforme al
cronograma establecido en el Pliego de Condiciones Especificas.

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente
contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a
continuag¢ion: 6

Certificado de recepcion definitiva: el o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATADO al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que el mismo ha
cumplida sus obligaciones contractuales.

Contratista: nombre de la persona natural o juridica o consorcio que ejecutara el objeto del
contrato.

Contrato: documento mediante el cual LAS PARTES se obligan a realizar y pagar lo acordado
en el pregente documento.

Desglose de precios unitarios: lista detallada de tarifas y precios que muestran la composicion de
cada unao de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

|
Emplazamiento o localizacion: terrenos proporcionados por la entidad contratante, en los cuales
debe ejecutarse la obra, y otros lugares que citados en el contrato formen parte del emplazamiento.
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Entidad contratante: persona o institucion (EL MINISTERIO DE DEFENSA) que requiere la
realizacion de la obra, a cambio de un debido pago.

Especificaciones técnicas: condiciones exigidas por EL CONTRATANTE, para la realizacion y
ejecucion del proyecto.

Instalacidn: lugar, maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al
contrato, deban aportarse para su incorporacion a la obra.

Lista de precios: documento que contiene una relacion de los precios, incluido el desglose del
precio glabal que EL CONTRATADO presentara con su oferta, modificada en caso necesario, y

que formeT parte del contrato.

Monto del contrato: importe sefialado y acordado por LAS PARTES en el contrato.

Obras: i?bajos relacionados con la construccion, reconstruccion, demolicion, reparacion o
renovacion de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparacion del

terreno, la excavacion, la edificacion, la provision e instalacion de equipo fijo, la decoracion y el

acabado, i los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforacion, la labor topografica, la

fotografia por satélite, los estudios sismicos y otros servicios similares estipulados en el contrato,

si el valor de esos servicios no excede del de las propias obras.

Periodo de garantia: tiempo de garantia acordado o estipulado en el contrato por LAS PARTES
contratantes de forma inmediata o posterior a la fecha de aprobacion provisional, mediante el cual,
EL CONTRATADO se obliga a cumplir o subsanar defectos o averias de acuerdo con las
indicaciones del supervisor.

|
Planos detallados: planos proporcionados por EL. CONTRATANTE y aprobados por la
supervision designada, para la ejecucion de la obra.

Plazos: plazos del contrato que comenzaran a contar a partir del dia de la fecha del acto, hecho Q 6
acontecimiento que sirva de punto de partida o inicio del proyecto. Si el ultimo dia del plazo
coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al altimo dia

/ acordado.

- 'Y
Presupuesto detallado: documento mediante el cual se consigne el desglose detallado de las
obras qu¢ se debe efectuar en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada
partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del supervisor: cualquier persona fisica o juridica designada para tales fines, con
arreglo al contrato, investido de poderes para representar al supervisor en el cumplimiento de las
funciones que le son propias para el ejercicio de sus facultades o derechos inherentes a su calidad
que se le hayan atribuido. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del supervisor se
deleguen en su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al
segundo.
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Subcontratista: persona natural, juridica o asociados entre si, con calidad habilitante para
celebrar contratos directamente con EL CONTRATADO, para el suministro de bienes y

servicios (T para la ejecucion de la obra.

Supervisdr: persona natural o juridica designada por EL CONTRATANTE, responsable de

dirigir o supervisar la ejecucion de la obra de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto,
especificaciones técnicas o en quien ademas, EL CONTRATANTE puede delegar derechos o

poderes con arreglo a la verificacién del contenido y ejecucion de la obra. e

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO. Los documentos ' | o,
indicados| mas abajo, forman parte integral e insustituible del presente contrato; y EL '
CONTRATADO reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:

a) Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos;

b) Especificaciones técnicas y de construccion;

¢) Las propuestas técnica y econdmica presentadas por EL CONTRATADO, conteniendo:

» Presupuesto propuesto.

» Andlisis de costos.

» Cronograma de ejecucion de la obra.

» Flujograma de desembolsos. RNC
d) Garantia de seriedad de la oferta; /j) (j 02
e) Garantia de fiel cumplimiento del contrato;

f)  Garantia de buen uso del anticipo o avance inicial;
g) El contrato de ejecucion de obra propiamente dicho.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATADO se compromete a cumplir
la ejecuci](')n de todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto,
especificaciones técnicas, términos de referencia y los deméas documentos inherentes al proyecto
anexos a este contrato; dentro de los cuales se encuentran las descripciones integrales contenidas
en la ﬁ(jwa técnica requerida para la aprobacion del Pliego de Condiciones Especificas que
conforma la parte integral en el presente documento, como se indica en el articulo anterior; todo lo
cual debéra tomarse como parametro general y asumirse como norma, para el fiel desarrollo y

ejecucion de la obra siguiente:

Remodelaciéon y remozamiento de diferentes infraestructuras de EL MINISTERIO DE
DEFENIA:

No. Descripcion
Lote I Construccion de 3 campos de tiro de armas largas

v

PARRA{EO I: Para los efectos del presente contrato, ELCONTRATADO se compromete ante
EL CONTRATANTE a dar fiel cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en el
articulo [J)recedente.

PARRAFO II: EL CONTRATADO se obliga a ejecutar los trabajos para el desarrollo de la obra
en cuestion, de conformidad con la programacion general acordada (cronograma de ejecucion de
obra), establecida previamente entre LAS PARTES, instrumento que forma parte integral y

vinculante del presente contrato.
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ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO. LAS PARTES han convenido, que el monto a
pagar objeto de ese contrato por concepto de los trabajos a realizar, asciende al valor de
RDS$47,965,099.96Y (CUARENTA 'Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 96/100). v/

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO. Los pagos seran realizados en pesos dominicanos y se
haran de la siguiente manera:

> Un primer pago o anticipo, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la

obra contratada (RDS47,965,099.96)y por el monto de RD$9‘,593,019.99;‘/el cual se !

realizara posterior al registro del contrato correspondiente en la Contraloria General de la
Républica, contra presentacion de la garantia de buen uso del anticipo.

Ell monto restante, es decir, el ochenta por ciento (80%), equivalente al valor
R]D$38,372,079.97,\/seré pagado mediante cubicaciones periddicas por trabajos realizados
par EL CONTRATADO 1y certificados por la supervision designada por EL
CONTRATANTE. El valor de la primera cubicacion debera exceder o por lo menos
al¢anzar el 80% del monto del anticipo o avance inicial.

Y

PARRAFO I: Las cubicaciones presentadas por EL CONTRATADO les serdn pagadas previa
aprobacidn y certificacion del supervisor autorizado para tales fines por EL CONTRATANTE, a
requerimiento de este Gltimo. EL MINISTERIO DE DEFENSA retendrd un veinte por ciento
(20%) d  cada cubicacion, para la amortizacion del monto entregado por concepto de avance

inicial o anticipo. /) '

PARRAFO II: Queda entendido entre LAS PARTES que, EL CONTRATANTE retendra
ademas, un uno por ciento (1%) para cubrir el fondo de pensiones, en virtud de la Ley No. 6-86
que crea un fondo para servicios sociales, pension y jubilacion a los trabajadores de la
construcdién, de fecha 04 de marzo del mil novecientos ochenta y seis (1986).

PARRAFO III: Para el pago final, EL CONTRATADO debera presentar todos y cada uno de
los documentos que avale los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales
corresporfgientes. Este pago se efectuard en momento posterior a la Gltima cubicacion, previa
entrega de los referidos soportes.

PARRAFO IV: Todas las cubicaciones parciales tienen caricter temporal, al igual que las que
estas les dan origen, quedando las mismas sometidas a los resultados de medicion y cubicacién
final, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA. EL CONTRATADO debera
ejecutar los trabajos de realizacion de la obra seglin fue presentada en el cronograma de ejecucion
establecido (03 meses), el cual forma parte integral de este contrato; y debera iniciar los mismos
toda vez sea emitida la carta de inicio correspondiente por parte de EL CONTRATANTE o
quien este designe en calidad de supervisor, a través de la Direccion General de Ingenieria del
MIDE, plrevio al registro del contrato correspondiente en el organismo de control.
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PARRAFO I: Se levantara el acta de recepcion provisional formalizada por el personal de la
Direccién General de Ingenieria del MIDE, en la persona que EL MINISTERIO DE DEFENSA
delegue, quien acreditard que la obra esta en condiciones de ser recibida provisionalmente. De
existir anomalias, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATADO para que subsane los
defectos y proceda en un plazo no superior a quince (15) dias habiles, a la correccion de los
errores detectados.

PARRAFO II: Una vez corregidas por EL CONTRATADO las fallas detectadas y notificadas

por los técnicos de la Direccion General de Ingenieria del MIDE, se procedera a realizar una

nueva evaluacion de los trabajos, debiendo comprobarse en esta ultima inspeccion que los =
defectos se han corregido satisfactoriamente; entonces se procedera a la recepcion definitiva de la 7»\\‘ S\ ;\Ghi ox
obra. Para la misma, el personal técnico designado por EL MINISTERIO DE DEFENSA /¢ it
certificarda mediante documento escrito que, EL. CONTRATADO real y efectivamente ha 2 AR
cumplido con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas y
demés el mentos de este contrato. - ";:'
PARRAFO III: Cuando los técnicos de la Direccion General de Ingenieria del MIDE B
comprueﬂwn que los trabajos no requieren de nuevas evaluaciones y certifiquen que la obra ha o1
sido eje?{'nada conforme a todos los requerimientos de las especificaciones técnicas, librara la

corresponidiente acta de recepcion definitiva para tales fines; documento en el cual acreditara
ademas que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

ARTICULO 7.- VIGENCIA DEL _CONTRATO. El presente contrato se considerara
legalme te suscrito por LAS PARTES a partir de la fecha de ser firmado por ellas y su debido
reg:stror%n el érgano rector. El mismo tendra una vigencia de doce (12) meses, a partir de su
suscripcion. )

, S
PARRAFO: EL CONTRATADO debera entregar un cronograma detallado de trabajo, en el que/D

se especifique la ruta critica de ejecucion de la obra, de acuerdo al tiempo establecido para su
finalizacion segln lo establecido en el Pliego de Condiciones Especificas del proceso.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Ni EL CONTRATANTE ni EL
CONTRATADO seran responsables de cualquier incumplimiento del presente contrato, si su
ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o
caso fortuito.

PARRAFO I: Para tales fines se entiende por fuerza mayor, “todo evento o situacién ocurrida
durante lel tiempo de cumplimiento, que escape al control de una las partes, que resulte
imprevisible e inevitable, que no constituya negligencia o falta previsible para su cumplimiento,
como son, de manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o
militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos terroristas,
huelgas, siniestros, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras
perturbaciones ambientales de mayor magnitud, condiciones severas e inusuales del tiempo™.

PARRA;LF O 1I: En el mismo tenor, se entenderd como caso fortuito “todo acontecimiento que no
pueda prevenirse por LAS PARTES, o que aun estando previsto, no haya podido evitar, por ser
extrafo a la voluntad de las personas”.
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PARRAFO III: Las causas de fuerza mayor o caso fortuito especificadas anteriormente, no
incluyen:

Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una de LAS PARTES.
Cualquier evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento de
la firma o ejecucion de sus obligaciones derivadas para el cumplimiento de este contrato.
Insuficiencia de recursos a cargo de EL CONTRATADO, o fallas en el cumplimiento de
cualquier pago por ELCONTRATANTE.

Y VY

Y

ARTICULO 9.- INCREMENTO DE PRECIOS. Queda convenido que, EL CONTRATADO

no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecucion de la obra 3 /;‘ VR
A !
establecido en este contrato, salvo que exclusivamente se presente uno de los casos citados en eIV e

No .

articulo p(ecedente

ARTICULO 10.- SUPERVISION. La supervision de la obra contratada estara a cargo de un
personal técnico designado por la Direccion General de Ingenieria del MIDE, en representacnon-’:
de EL CONTRATANTE, y sera intermediaria entre éste y EL CONTRATADO. Por su *,
conducto, se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato. De
manera que, EL CONTRATADO permitira que EL MINISTERIO DE DEFENSA o su
representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

ARTIC ILO 11.- NO RELACION LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que, el
presente gontrato no establece una relaciéon de subordinacién laboral entre ellas, bajo el amparo

del Cddigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATADO acuerda liberar a EL
CONTRyATANTE de toda accion o demanda laboral que ella en su precipitada calidad, su
personal, los subcontratistas, empleados de estos o representantes, pudieren intentar en su contra
durante ¢ con posterioridad a la ejecucion de este contrato, por aspectos o causales que puedan
derivarse del cumplimiento del mismo. l (_S

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATADO. Al
momento de expedirse el certificado de la recepcion definitiva de la obra, EL CONTRATADO
suministtard a EL. CONTRATANTE, via el personal técnico designado por la Direccion de
lnoemena del MIDE, todos los planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y
cualquier otro documento requerido por estos.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATADO. EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar y concluir la obra, asi como a subsanar cualquier
deficiencia de la misma identificada por el personal encargado de la supervision, con el debido
cuidado y diligencia de rigor, para el fiel cumplimiento de las disposiciones del presente contrato,
en el tiempo establecido en el cronograma de ejecucion de la obra.

PARR !F O I: EL CONTRATADO sera responsable de la correcta interpretacion de los planos
para la reallzamon de la obra, respondiendo por los errores incurridos durante la ejecucion y
conservacmn de la misma hasta la recepcion definitiva por parte de EL. CONTRATANTE,
previa m:speccmn y supervision de esta, a través del personal designado para tales fines.

PARRAFO II: En la ejecucion de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en el presente
contrato, EL. CONTRATADO se ajustara a las disposiciones administrativas que le sean
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transmitidas por el personal encargado de la supervision de los trabajos. Cuando EL
CONTRATADO considere que las ordenes administrativas sobrepasan las disposiciones
previstas ¢n este contrato, debera notificar su queja por escrito dirigida a EL CONTRATANTE.
La ejecucion de una orden administrativa no suspendera los trabajos, como consecuencia de su
notificacion.
\

PARRAFO III: EL CONTRATADO ante cualquier deficiencia o error que identifique en el
proyecto o los planos correspondientes durante el desarrollo de sus actividades, debera
comunicarlo sin demora a EL CONTRATANTE a través de la Direccion General de Ingenieria
del MIDE; debiendo abstenerse de realizar trabajos que pudiesen resultar afectados por tales
deficiencias o errores, y ademas debiendo realizar los trabajos con la previa subsanacion de dichas
novedades. Asimismo, EL CONTRATADO sera responsable frente a EL CONTRATANTE,
cuando los vicios advertidos comprometan la estabilidad de la obra, provocando su ruina total o
parcial, y tamblen por falta de notificacion oportuna a EL MINISTERIO DE DEFENSA.

PARRAFIO IV: De igual forma, EL CONTRATADO respetara y cumplira toda la legislacion y 2

normativa vigente en el Estado dominicano que verse sobre la materia. En tal sentido, las, :
1nes requeridas por las leyes o regulaciones, asi como por las autoridades:

gubernamentales o cualquier otra institucion piiblica que resulten necesarias para la realizacion de

autorizaci

los trabajos de la obra en cuestion, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATADO.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LA OBRA. EL. CONTRATADO dirigird personalmente
las activ‘i?;des relacionadas con el desarrollo de la obra y también podra delegar dichas funciones
a un representante suyo para que lo haga, quien debera ajustarse a todos y cada uno de los
com proszos asumidos por EL CONTRATADO consignados en el presente contrato; quedando
el representante designado investido de plena autoridad, para adoptar cualquier decision que sea
necesaria| durante la ejecucion de la obra, asi como de recibir y llevar a cabo ordenes
administrlativas. En cualquier caso, serd responsabilidad de EL CONTRATADO velar para que
la obra s@ realice de forma satisfactoria y segiin el proyecto aprobado, incluido el garantizar que
sus propios empleados y subcontratistas (cuando aplique), observen las especificaciones técnicas

establecjas y ordenes administrativas que les sean impartidas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL. En lo que respecta al personal propuesto
por EL (EiONTRATADO, la aceptacion de la oferta por parte de EL CONTRATANTE sera
consideratda como de su aprobacion. Cuando EL CONTRATADO necesite proponer la inclusion
de otro pérsonal extra a ser integrado en el desarrollo de la obra, debera someter el curriculo vitae
de cada persona propuesta por ante EL MINISTERIO DE DEFENSA, para su revision y
aprobacidn en un plazo de diez (10) dias. Si este Gltimo no objeta la inclusion en el término
sefialado, se entendera que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. EL. CONTRATADO no
podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de EL CONTRATANTE, lo cual no
le sera negado sin motivo justificado. En caso de ser necesario el reemplazo de cualquier personal,
EL CONTRATADO se compromete a realizar la sustitucion de personas competentes, en cuanto
a las aptitudes y experiencia laboral que tenga el que se sustituye. EL MINISTERIO DE
DEFENSA se reserva el derecho de hacer objecion sobre la inclusion de personal en cualquier
momento, siempre que existan causas justificadas para hacerlo.
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PARRAFO I: EL CONTRATADO deberd entregar a la Direccion General de Ingenieria del
MIDE o al personal designado para la supervision, una lista que contenga los datos generales de
las personas que trabajaran en la obra. Estos deberan estar adecuadamente identificados como
empleados de EL CONTRATADO e incluir minimamente los siguientes datos:

Nombres y apellidos completos.

Cédula de identidad y electoral (fotocopia legible).
Cargo o responsabilidad a desempeiiar.

Direccion completa.

Numeros de teléfono de contacto.

Certificacion de no antecedentes penales (vigente).

YV VVVYY
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PARRAFKO II: Las personas propuestas a ser contratadas para trabajar en la obra que cuenten con P

antecedentes penales negativos, no seran admitidas por razones de seguridad.

ARTICULO: 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. Durante la ejecucion de"i,:
presente contrato, EL CONTRATADO tomara todas las medidas necesarias tendentes a proteger

el medio ambiente en los lugares donde se desarrolle la obra, asi como en todo el entorno, a fin de
garantizar que sus actividades no provoquen dafios colaterales al ecosistema, bien sea por emision
de gases lal aire, vertido de desechos sdlidos y liquidos nocivos y contaminantes, emision de
ruidos y otros efectos negativos generados con sus operaciones; en aras de preservar y proteger la
calidad de vida de los seres vivientes en esos lugares, velando siempre que tales actividades se
ajusten a las disposiciones establecidas en la legislacion ambiental vigente.

ARTICULO: 18.- SEGURIDAD OCUPACIONAL. LAS PARTES establecen que, durante el
periodo dl ejecucion de la obra, los costos para la seguridad en las diferentes areas de incidencia,
estaran a targo de EL CONTRATADO.

PARRA IO I: Sera responsabilidad de EL CONTRATADO asegurar que se tomen todas las
medidas precautorias tendentes a la proteccion del pablico, la estructura fisica de la obra y otros
parametros de importancia relacionados con la misma, eximiendo de toda responsabilidad en este
sentido a EL CONTRATANTE.

PARRAFO II: EL CONTRATADO durante sus operaciones, tomara y aplicara minimamente
las medidas de seguridad detalladas a continuacion:

» | Uso de casco de seguridad.

» | Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

» | En soldadura, mantendra accesible en el lugar de trabajo la colocacion de extintores y
lentes de proteccion.

» | Uso de calzados de seguridad y guantes protectores.

» | Uso de andamios seguros.

» Instalacion de botiquines de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

PARRA{*‘O III: Es responsabilidad de EL CONTRATADO disponer y velar que las personas
involucradas en los trabajos, cumplan a cabalidad con las regulaciones de seguridad ocupacional,
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en cooperacion con los requerimientos de las autoridades del sector; asi como de no permitir la
presencia de menores de edad en la obra.

PARRAFO IV: El personal designado por EL MIDE para la supervision, reportard ante EL
CONTRATADO todo accionar irregular detectado en la obra de cualquier trabajador que al
realizar sus labores, incumpla las normas de seguridad anteriormente enunciadas. EL
CONTRATADO hara cumplir a su personal dependiente en todo caso, con lo dispuesto en los
planes dq‘ manejo ambiental, salud y seguridad ocupacional y respuesta a emergencias para
construccion dispuestos por el Estado dominicano.

ARTICULO 19.- GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO. En fecha seis (06) del mes
de octubre del ano dos mil veintidds (2022), EL CONTRATADO constituyd la garantia de
avance o /de buen uso del anticipo No. 1-Flic-28613y'de la entidad Compafiia Dominicana de
Seguros, SRL., a favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por el valor de RD$9,593,019.99‘/'

(NUEVE| MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS _,/J»,_ﬁi‘({]}}z:
DOMINICANOS CON 99/100), en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112, literal “c”

del Reglamento de Aplicacion de la Ley No.340-06, Decreto No. 543-12. /5 £

PARRAFO: La garantia descrita constituida por EL CONTRATADO, se amortizard en la -

misma proporcion en que el anticipo se impute a las cubicaciones que se presenten, - ﬁw\qﬁ
permaneciendo en vigor desde la fecha de pago del anticipo, de conformidad con este contrato -~
hasta que EL CONTRATANTE haya recibido el reembolso total de dicho monto. . Z3yg W’

ARTICULO 20.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DEL CONTRATO: EL
CONTRATADO asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado, y disposicion de la
obra, asi ¢omo también por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de
obra empleados para su ejecucion. L

PARRAFO: Queda entendido entre LAS PARTES que, en cualquier momento o en el curso de
la realizacion de la obra surgiera o se presentara algin error de disposicion, dimensiones o
alineacié‘ de alguna parte de la misma, EL CONTRATADO, a requerimiento de EL
CONTRATANTE a través del personal técnico designado para la supervision, debera rectifica

dicho errcrr a entera satisfaccion y a su propio costo. @ 6
ARTICULO 21.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. En fecha
seis (06) del mes de octubre del afio dos mil veintidés (2022)( EL CONTRATADO constituy6 la
garantia de fiel cumplimiento del contrato No. 1-Ffc-10976yde la entidad Compaiiia Dominicana
de Segurgs, SRL., a favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, por el valor de RD$479,650.09v
(CUATRPCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
DOMINICANOS CON 09/'100)}/::0rresp0ndiente al uno por ciento (1%) “del monto total
adjudicado, en cumplimiento al articulo 112, literal “d” del Reglamento de Aplicacion de la Ley
No. 340-06, Decreto No. 543-12.

PARRAFO. Dicha garantia responderd a los dafios y perjuicios que se produzcan a EL
MINISTERIO DE DEFENSA en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATADO:
EL MIDE determinara en todo caso la ejecucion de la misma, independientemente del resto de
acciones Fue legalmente procedan.
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ARTICULO 22.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Es responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATADO, la reparacion de los daiios y perjuicios corporales y materiales que puedan ser
provocadas a terceros, como consecuencia de la realizacion de los trabajos contratados; asi como
también, asumird la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A
tales efectos, durante la ejecucion de la obra, al igual que durante el plazo de garantia, EL
CONTRATADO deberéd suscribir un seguro de responsabilidad civil que comprendera tales
dafos.

PARRAKO I: EL CONTRATADO mantendrda a EL CONTRATANTE, sus agentes y
empleados, libres e ilesos de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que
surgieren o resultaren de la obra, inclusive servicios profesionales provistos por el mismo.

PARRAFO II: A efectos de lo establecido en el parrafo anterior, se entiende por obligaciones de
indemnidrd las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos que se atribuyan a lesiones
corporales, enfermedad o muerte de personas o destruccion de la propiedad fisica.

|
PARRAFO III: Es obligacion de EL CONTRATADO obtener y mantener una poliza de seguro
vigente, para cubrir las pérdidas y reclamaciones que ocurran por fallecimiento o lesiones
corporales de personas empleadas por él, ademas de aquellos que resulten ser subcontratistas,
eximiendo asi en todo momento de responsabilidad a EL CONTRATANTE.

ARTICULO 23.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. Al finalizar los trabajos, EL
CONTRATADO debera presentar una garantia de la obra ejecutada por él, a satisfaccion de El
CONTRATANTE (garantia de vicios ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del costo total a que asciendan los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantia
debera sér expedida por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier
reparacioh que surja por algin defecto de construccion no detectado al momento de recibir la
obra. La |garantia debera ser otorgada por una compaiiia de seguros mediante fianza, a entera
satisfaccion de EL CONTRATANTE, conforme a lo establecido en los articulos 1792 y
siguientes del Cédigo Civil Dominicano.

PARRAFO: Es de igual modo responsabilidad de EL CONTRATADO, los dafios ocasionados a j
las obras existentes en el terreno, desde el momento de su toma de posesion y que no hayan sido
advertidos por EL CONTRATANTE, hasta el momento de recibir la obra como terminada.

CONTRATO. EL CONTRATANTE se compromete a liberar la garantia de fiel cumplimiento

( ARTICULO 24.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
]
: del contrato, cuando EL CONTRATADO presente los siguientes documentos:

-

# | Garantia de vicios ocultos o de calidad de la obra.

# | Certificado de descargo del Ministerio de Trabajo.

» | Pago de liquidacion de los compromisos de la Tesoreria de la Seguridad Social.
>

g

Certificacion de estar al dia con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- Comprobantes de pagos de las tasas correspondientes del Colegio Dominicano de
- Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

_
ARTICULO 25.- IMPUESTOS. EIl presente contrato no exime de cumplimiento a EL
CONTRATADO sobre el pago de los impuestos que se generen en el marco del mismo.
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ARTICULO 26.- EQUILIBRIO ECONOMICO. Si en fecha posterior a la entrada en vigencia
del presente contrato se producen cambios en las leyes del pais relacionados con la moneda
nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por parte de EL
CONTRATADO para la ejecucion de la obra en cuestion, las obligaciones asumidas bajo estos
conceptos deberan ser sometidas a EL CONTRATANTE, para fines de validacion y posterior
aprobacion, en caso de que aplique.

ARTICULO 27.- SUBCONTRATACIONES. EL CONTRATADO no podra ceder el presente
contrato g cualquier parte del mismo ni ningln beneficio o participacion emergente, sin el previo
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE. El otorgamiento de subcontrataciones por
EL CONTRATADO debera ser con previo consentimiento por escrito de EL
CONT ‘, TANTE, lo que no eximira a EL CONTRATADO de las responsabilidades y
obligaciones estipuladas y asumidas por él en este documento.

PARRAFO: De igual manera, queda entendido que EL CONTRATADO serd también
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimiento
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores durante el periodo de ejecucion de la
obra.

ARTICULO 28.- RESCISION. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de dar por
terminado este contrato en caso de que, EL CONTRATADO diera muestras fehacientes de
incumplirhiento de sus obligaciones.

PARRAFO I: EL CONTRATANTE podra rescindir sin responsabilidad alguna el presente
contrato, asi como ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo, si EL CONTRATADO
fuese a Ieﬁ quiebra o si se extendiese contra €l una orden de administracion judicial, asi como si se
presentasg una peticion de declaracion en quiebra o si hiciese algiin convenio con sus acreedores o
una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes o bien si la
supervision certificase por escrito a EL CONTRATANTE que en su opinién, EL

CONTRATADO presente eventualidades como las siguientes: /‘) d

» | Abandono de la obra.

» | Dejar de iniciar la obra sin la debida aprobacion de justificacion o haya suspendido el
progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido por
escrito, proseguir su desarrollo.

» | No ejecutar la obra conforme a las estipulaciones previstas en el presente contrato, o
estar constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las ordenes
emitidas por la supervision designada.

» | Haber subcontratado alguna parte del contrato sin autorizaciéon de EL
CONTRATANTE.

» | Si cediere la totalidad de sus activos, en beneficio de sus acreedores.

Si se le asigna un administrador judicial a causa de insolvencia, o que se pronuncie la
rescision del contrato por decision judicial.

PARRAFO II: EL CONTRATANTE podra proceder a rescindir del presente contrato en caso
de incumplimiento de cualquiera de las clausulas establecidas en el mismo, que a su juicio sean
violadas por EL CONTRATADO.

|
|
i
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PARRAFO III: EL CONTRATANTE en los casos previstos en el presente articulo,
unilateralmente y sin responsabilidad para él, podra rescindir este contrato y procedera a evaluar
los dafos y perjuicios, a fin de que, por todos los medios exigir a EL CONTRATADO ser
resarcido por los mismos.

ARTICULO 29.-NULIDADES DEL CONTRATO. Constituye una causa de nulidad absoluta
del contrato, sin perjuicio de otra accién que decida interponer EL CONTRATANTE, la
violacion del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de la Ley No. 340-06 Sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones.

ARTICULO 30.- RECEPCION PROVISIONAL. EL. CONTRATANTE tomaré posesién de
la obra ¢uando esta haya superado las pruebas de supervision correspondientes para su
finalizacién, y se haya expedido el certificado de recepcion provisional.

PARRAFO: Tras la recepcion provisional de la obra, EL CONTRATADO podra desmantelar y
retirar las estructuras provisionales que haya instalado durante sus operaciones, al igual que los
materiales sobrantes que no utilice para la ejecucion del contrato. En igual medida, retirara los
desechos | u obstaculos del lugar, y restablecerd toda la modificacion en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el contrato.

ARTICULO 31.- DE LA CUBICACION DE CIERRE. EL CONTRATADO producird una
cubicacion final o de cierre de la obra, que contenga todos los procesos ejecutados desde el inicio
hasta el final de la misma, indicando con exactitud los montos pendientes por recibir de parte de
EL CONTRATANTE. La supervision a cargo de la Direccion General de Ingenieria del MIDE
debera validar la cubicacion final dentro de quince (15) dias de recibida, si esta fuere correcta y
estuviera completa; en caso contrario, se le requerirda a EL CONTRATADO que realice una
nueva cubicacion con las correcciones de rigor. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion
final no fuese satisfactoria, EL MINISTERIO DE DEFENSA debera determinar el monto a

pagar porila misma a EL CONTRATADO. /) U

ARTICULO 32.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. Al expirar el periodo de
garantia, [cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el personal técnico
supervisc:lr de la Direccion General de Ingenieria del MIDE emitirda a EL CONTRATADO, el
correspondiente certificado de recepcion definitiva de la obra, debidamente firmado y sellado en
original ﬂor las personas designadas, donde acreditaran con exactitud que EL CONTRATADO
ha cumplido fielmente con sus obligaciones contractuales, a satisfaccion del personal técnico
designad¢ por EL CONTRATANTE. El referido certificado se remitira en copia legible y fiel a
su original al domicilio elegido por EL MINISTERIO DE DEFENSA, como sefial de que se ha
dado cumplimiento cabal a todas las clausulas del contrato en cuestion. A tal efecto, el citado
certificado de recepcion definitiva serda entregado por la Direccion General de Ingenieria del
MIDE a EL CONTRATADO, en un plazo de quince (15) dias contados a partir de la fecha de
expiracié'p del periodo sefialado en el articulo anterior.

ARTiCI‘JLO 33.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificacion que resulte

pertinent¢ a los términos y condiciones del presente contrato, debera hacerse por acuerdo mutuo

entre LAB PARTES por escrito, mediante enmiendas o adendas numeradas y llevadas en registro

de formal cronoldgica, haciéndolas parte del contenido del mismo; debiendo tomar en cuenta que
|
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las fechas de vigencia en cada modificacion, si resultare, sera a partir de la fecha de aprobacion de
la misma realizada por LAS PARTES contratantes.

ARTICULO 34.- RESOLUCION DE _CONFLICTOS. LAS PARTES se comprometen a
realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable, los conflictos o desacuerdos que
pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente contrato y su interpretacion.

ARTICULO 35.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Todo litigio, controversia o
reclamacipn resultante de este contrato, su incumplimiento, interpretacion, resolucion o nulidad,
serd sometido al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, instituido mediante la Ley
No. 13-07 Sobre el Tribunal Superior Administrativo, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil
siete (2007); mientras que, las acciones y reclamos derivadas de este contrato hacia EL
CONTRATADO, seran perseguidas por ante la Camara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, al tenor de lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Civil Dominicano. En ese sentido, por comun acuerdo de LAS PARTES, podran acogerse al
procedimiento de arbitraje comercial de la Reptiblica Dominicana, de conformidad con las
disposiciones de la Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha once (11) de diciembre del dos mil ocho
(2008). De igual forma, este contrato se formaliza de conformidad con las disposiciones del
articulo 1134 del Codigo Civil Dominicano; y para lo no previsto en el mismo, LAS PARTES se
remiten a las disposiciones del Derecho Comun.

ARTICULO 36.- INTERPRETACION DEL CONTRATO. El significado e interpretacién de

los términos y condiciones del presente contrato, se hara al amparo de las leyes que rigen la i <«¢

materia en el pais.

ARTICULO 37.- IDIOMA OFICIAL. El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que
sera el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacion de
los términos y condiciones del mismo.

ARTICULO 38.- TITULOS. Los titulos contenidos en este contrato no limitaran, ni alteraran o
modificaran el significado del mismo.

ARTICULO 39.- LEGISLACION APLICABLE. LAS PARTES asumen realizar sus servicios
conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales que rigen la materia, y por ende tomaran todas las
medidas inecesarias para garantizar y asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes
vigentes ¢n la Reptiblica Dominicana.

ARTICULO 40.- ELECCION DE DOMICILIO LEGAL. Para los fines y consecuencias del
presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las respectivas direcciones que figuran en la
parte introductora del mismo, en las que recibiran validamente todo tipo de correspondencias o
notificaciones relativas a este, su ejecucion y terminacion. De igual modo, eligen como instancia
judicial al tribunal competente sobre la materia en el Distrito Nacional.

ARTICULO 41.- ACUERDO INTEGRO. El presente contrato y sus anexos contienen todas las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES:; en caso de ambigiiedad, duda o
desacuerQo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion.
Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este contrato se declarara invalida,
las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.
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HECHO, LEIDO, FIRMADO y SELLADO en cuatro (04) originales de un mismo tenor,
contenido‘y efecto; uno para cada una de LAS PARTES contratantes, otro para el Notario
Publico actuante y uno para el debido registro en el organismo de control. DADO en la ciudad de
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los diez
(10) dias del mes de octubre del afio dos mil veintidds (2022).V

Por: EL V\LINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

| CARLOS LUCIANO DIiAZ M
‘ Teniente General, ERD.,

Ministro de Defensa.
EL CONTRATANTE.

Por la compafifa: NOVA SKY DEVELOPMENT, SRL.,V

ALl 0l LL

RAFAEL ALBERTO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ,
Gerente General.
EL CONTRATADO.

Yo, Lieda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogada Notario Publico de los
Numero désl Distrito Nacional, matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., CERTIFICO Y
DOY FE, que las firmas que anteceden han sido estampadas libre y voluntariamente en mi
presencianor los sefiores Teniente General CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD.,, y
RAFAEL ALBERTO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, generales que constan en este
contrato, personas a quienes doy fe de conocer y que me han declarado bajo la fe del juramento
que son las mismas firmas que acostumbran utilizar en todos los actos de sus vidas publica y
privada, pEr lo que debe otorgarseles entera fe y crédito. DADO en la ciudad de Santo Domingo
de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los diez (10) dlas del mes de
octubre del afio dos mil veintidos (2022)y - -
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