

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2022-0042

Fecha de emisión: 24/3/2022

**Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2022-00209**

Descripción: **Adquisición de Mobiliarios**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Muñoz Concepto Mobiliario, SRL**

RNC: **124029643**

Nombre comercial: **Muñoz Concepto Mobiliario, SRL**

Domicilio comercial: **Independencia KM.8, Centro Comercial Miramar, 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-9573**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **292,640.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5610171 1	Estación modular Comentarios proveedor: De 1.00x0.70mts color nogal con paneles metalicos y cristal	5.00	UD	29,900.00	149,500.00		26,910.00	0.00	176,410.00
2	5610170 2	Archivo de 3 gavetas Comentarios proveedor: En metal con llavín	5.00	UD	7,100.00	35,500.00		6,390.00	0.00	41,890.00
3	5611210 4	Sillón semi ejecutivo Comentarios proveedor: Con soporte lumbar brazos ajustable, espalda ajustables y reclinable	5.00	UD	12,600.00	63,000.00		11,340.00	0.00	74,340.00

Subtotal RD\$	248,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,640.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	292,640.00

Observaciones: Para ser utilizados en la Oficina de Auditores Interno de la Contraloría General de la República, ubicada en el 3er nivel del edificio principal del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

LIC. JERSON SANCHEZ SANTANA

Nombre y Apellido

Firma

SHEILLA P. HENRIQUEZ PAULINO

Mayor, E.R.D.
Directora General Financiera del Ministerio de Defensa

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Sillón semi ejecutivo	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	29/3/2022 2:00:00 p.m.
2	Archivo de 3 gavetas	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	29/3/2022 2:00:00 p.m.
1	Estación modular	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	29/3/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido